

Заказчик: Администрация Московского района г.Чебоксары Чувашской Республики

"Утвержден" " _____ " _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет в сумме _____ тыс.руб.

в том числе возвратных сумм _____ тыс.руб.

" _____ " _____ 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство сквера возле ДК "Салют" в г.Чебоксары

Составлена в ценах на III кв.2017г

№№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		ГЛАВА 1					
		Подготовка территории строительства					
		ИТОГО по гл.1	-	-	-	-	-
		ГЛАВА 2					
		Основные объекты строительства					
1	ОС №02-01	Строительство сквера возле ДК "Салют" в г.Чебоксары	4 734,80	3 413,82	252,14		8 400,76
		ИТОГО по гл.2	4 734,80	3 413,82	252,14	-	8 400,76
		ГЛАВА 3					
		Объекты подсобного и обслуживающего назначения			Затрат нет		
		ИТОГО по гл.3	-	-	-	-	-
		ГЛАВА 4					
		Объекты энергетического хозяйства			Затрат нет		
		ИТОГО по гл.4	-	-	-	-	-
		ГЛАВА 5					
		Объекты транспортного хозяйства и связи			Затрат нет		

		ИТОГО по гл.5	-	-	-	-	-
		ГЛАВА 6					
		Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения			Затрат нет		
		ИТОГО по гл.6	-	-	-	-	-
		ГЛАВА 7					
		Благоустройство и озеленение территории			Затрат нет		
		ИТОГО по гл.7	-	-	-	-	-
		ИТОГО по гл.1-7	4 734,80	3 413,82	252,14	-	8 400,76
		ГЛАВА 8					
		Временные здания и сооружения					
2	ГСН 81-05-01-2001 прил.1, п.4.1.3	Временные здания и сооружения - 1,5% с К=0,8 от 8148,62 тыс руб	56,82	40,97	-	-	97,79
		ИТОГО по гл.8	56,82	40,97	-	-	97,79
		ИТОГО по гл.1-8	4 791,62	3 454,79	252,14	-	8 498,55
		ГЛАВА 9					
		Прочие работы и затраты			Затрат нет		
3	ГСН 81-05-02-2007 табл.4, п.3.9.3	Производство работ в зимнее время 1,8% от " тыс. руб	-	-	-	-	-
		ИТОГО по гл.9	-	-	-	-	-
		ИТОГО по гл.1-9	4 791,62	3 454,79	252,14	-	8 498,55
		ГЛАВА 10					
		Содержание службы заказчика. Строительный контроль					
4	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010	Строительный контроль 1,1% от 8498,55 тыс.руб	-	-	-	93,48	93,48
		ИТОГО по гл.10	-	-	-	93,48	93,48
		ГЛАВА 12					

		Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы					
5	Сводная смета №4593	Проектные работы	-	-	-	292,37	292,37
		ИТОГО по гл.12	-	-	-	292,37	292,37
		ИТОГО по гл.1-12	4 791,62	3 454,79	252,14	385,85	8 884,40
6	МДС 81-35.2004, п.4.96	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%	95,83	69,10	5,04	5,85	175,82
		Всего по сводному сметному расчету в ценах III кв. 2017г.	4 887,45	3 523,89	257,18	391,70	9 060,22
		НДС 18%	879,74	634,30	46,29	70,51	1 630,84
		Всего с НДС	5 767,19	4 158,19	303,47	462,21	10 691,06
		В том числе ПИР с НДС	-	-	-	345,00	345,00

Составлен АО "Чувашгражданпроект"

Генеральный директор института
Главный инженер проекта
Главный специалист по сметам

Е.З.Арсентьев
В.С.Куницын
А.Л.Касмакова

Заказчик:

