

Заказчик: Администрация Московского района г.Чебоксары

"Утвержден" " _____ " _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет в сумме _____ тыс.руб.

в том числе возвратных сумм _____ тыс.руб.

" _____ " _____ 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
реконструкции парка по площади Победы в г. Чебоксары

Составлен в текущих ценах III кв. 2017г.

№п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		ГЛАВА 1					
		Подготовка территории строительства					
1	ЛС №01-01	Отвод земельного участка и геодезические разбивочные работы	-	-	-	5,90	5,90
		ИТОГО по гл.1	-	-	-	5,90	5,90
		ГЛАВА 2					
		Основные объекты строительства					
2	ОС №02-01	Реконструкция сквера по проспекту М.Горького в г. Чебоксары	6 070,28	1 356,82	-	-	7 427,10
		ИТОГО по гл.2	6 070,28	1 356,82	-	-	7 427,10
		ГЛАВА 4					
		Объекты энергетического хозяйства			затрат нет		
		ИТОГО по гл.4	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		ГЛАВА 5					
		Объекты транспортного хозяйства и связи			затрат нет		
		ИТОГО по гл.5	-	-	-	-	-
		ГЛАВА 6					
		Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения			затрат нет		
		ИТОГО по гл.6	-	-	-	-	-
		ГЛАВА 7					
		Благоустройство и озеленение территории			затрат нет		
		ИТОГО по гл.7	-	-	-	-	-
		ИТОГО по гл.1-7	6 070,28	1 356,82	-	5,90	7 433,00
		ГЛАВА 8					
		Временные здания и сооружения					
3	ГСН 81-05-01-2001 прил.1, п.4.1.3	Временные здания и сооружения - 1,5% с К=0,8 от 7427,1 тыс руб	72,84	16,28	-	-	89,12
		ИТОГО по гл.8	72,84	16,28	-	-	89,12
		ИТОГО по гл.1-8	6 143,12	1 373,10	-	5,90	7 522,12
		ГЛАВА 9					
		Прочие работы и затраты					
4	ГСН 81-05-02-2007 табл.4, п.3.9.3	Производство работ в зимнее время 1,8% от 7516,22 тыс. руб	110,58	24,72	-	-	135,30
5	ЛС №09-01	Пусконаладочные работы	-	-	-	4,64	4,64
		ИТОГО по гл.9	110,58	24,72	-	4,64	139,94
		ИТОГО по гл.1-9	6 253,70	1 397,82	-	10,54	7 662,06
		ГЛАВА 10					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Содержание службы заказчика. Строительный контроль					
6	Прилож.к Положению о проведении строит.контроля утв.постанов. РФ от 21.06.2010 №468	Строительный контроль 1,1% от 7662,06 тыс.руб	-	-	-	84,28	84,28
		ИТОГО по гл.10	-	-	-	84,28	84,28
		ГЛАВА 12					
		Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы					
7	Договор № 4594	Проектные работы 195,00:1,18	-	-	-	165,25	165,25
8	Постановление Правительства РФ от 5.03.2007г. №145	Экспертиза проектно - сметной документации 42,16*0,3375*3,99	-	-	-	56,78	56,78
		ИТОГО по гл.12	-	-	-	222,03	222,03
		ИТОГО по гл.1-12	6 253,70	1 397,82	-	316,85	7 968,37
9	МДС 81-35.2004, п.4.96	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%	125,07	27,96	-	0,21	153,24
		ИТОГО по сводному сметному расчету	6 378,77	1 425,78	-	317,06	8 121,61
		Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18%	1 148,18	256,64	-	46,85	1 451,67
		ВСЕГО по сводному сметному расчету в текущих ценах II кв. 2017г.	7 526,95	1 682,42	-	363,91	9 573,28

Составлен АО "Чувашгражданпроект"

Генеральный директор института

Главный инженер проекта

Главный специалист по сметам

Е.З.Арсентьев

В.С.Куницын

А.Л.Касмакова