

Заказчик: Администрация Московского района г.Чебоксары

"Утвержден" " _____ " _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет в сумме _____ тыс.руб.

в том числе возвратных сумм _____ тыс.руб.

" _____ " _____ 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
реконструкции сквера по Московскому проспекту дом 3 в г. Чебоксары

Составлен в текущих ценах II кв. 2017г.

№п /п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		ГЛАВА 1					
		Подготовка территории строительства					
1	ЛС №01-01	Отвод земельного участка и геодезические разбивочные работы	-	-	-	11,26	11,26
		ИТОГО по гл.1	-	-	-	11,26	11,26
		ГЛАВА 2					
		Основные объекты строительства					
2	ОС №02-01	Реконструкция сквера по Московскому проспекту дом 3 в г. Чебоксары	34 260,81	3 434,57	244,51	-	37 939,89
		ИТОГО по гл.2	34 260,81	3 434,57	244,51	-	37 939,89
		ГЛАВА 4					
		Объекты энергетического хозяйства			затрат нет		
		ИТОГО по гл.4	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		ГЛАВА 5					
		Объекты транспортного хозяйства и связи			затрат нет		
		ИТОГО по гл.5	-	-	-	-	-
		ГЛАВА 6					
		Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения			затрат нет		
		ИТОГО по гл.6	-	-	-	-	-
		ГЛАВА 7					
		Благоустройство и озеленение территории			затрат нет		
		ИТОГО по гл.7	-	-	-	-	-
		ИТОГО по гл.1-7	34 260,81	3 434,57	244,51	11,26	37 951,15
		ГЛАВА 8					
		Временные здания и сооружения					
3	ГСН 81-05-01-2001 прил.1, п.4.1.3	Временные здания и сооружения - 1,5% с К=0,8 от 37695,38 тыс руб	411,13	41,21	-	-	452,34
		ИТОГО по гл.8	411,13	41,21	-	-	452,34
		ИТОГО по гл.1-8	34 671,94	3 475,78	244,51	11,26	38 403,49
		ГЛАВА 9					
		Прочие работы и затраты					
4	ГСН 81-05-02-2007 табл.4, п.3.9.3	Производство работ в зимнее время 1,8% от 38147,72 тыс. руб	624,09	62,56	-	-	686,65
5	ЛС №09-01	Пусконаладочные работы	-	-	-	6,41	6,41
		ИТОГО по гл.9	624,09	62,56	-	6,41	693,06
		ИТОГО по гл.1-9	35 296,03	3 538,34	244,51	17,67	39 096,55
		ГЛАВА 10					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Содержание службы заказчика. Строительный контроль					
6	Прилож.к Положению о проведении строит.контроля утв.постанов. РФ от 21.06.2010 №468	Строительный контроль 1,1% от 39096,55 тыс.руб	-	-	-	430,06	430,06
		ИТОГО по гл.10	-	-	-	430,06	430,06
		ГЛАВА 12					
		Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы					
7	Договор № 4592	Проектные работы 345,00:1,18	-	-	-	292,37	292,37
8	Постановление Правительства РФ от 5.03.2007г. №145	Экспертиза проектно - сметной документации 74,59*0,3375*3,99	-	-	-	100,43	100,43
		ИТОГО по гл.12	-	-	-	392,80	392,80
		ИТОГО по гл.1-12	35 296,03	3 538,34	244,51	840,53	39 919,41
9	МДС 81-35.2004, п.4.96	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%	705,92	70,77	4,89	0,35	781,93
		ИТОГО по сводному сметному расчету	36 001,95	3 609,11	249,40	840,88	40 701,34
		Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18%	6 480,35	649,64	44,89	133,28	7 308,16
		ВСЕГО по сводному сметному расчету в текущих ценах II кв. 2017г.	42 482,30	4 258,75	294,29	974,16	48 009,50

Составлен АО "Чувашгражданпроект"

Генеральный директор института

Е.З.Арсентьев

Главный инженер проекта

В.С.Куницын

Главный специалист по сметам

А.Л.Касмакова