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ОБРАЗЕЦ
Государственный контракт № 20-с

на выполнение работ по строительству автомобильной дороги «Калинино-Батырево-Яльчики»-Большое Чеменево- «Шемурша-Сойгино-Алтышево», участок ПК58+00-ПК158+87,54 в Батыревском и Алатырском районах 

Чувашской Республики

« 26 »  августа  2010 г.                                                              г. Чебоксары
Настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) заключен между  Республиканским государственным учреждением «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики (далее - РГУ «Чувашупрдор» Минстроя Чувашии), именуемым в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Атрохова Валерия Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны  и ОАО «Чувашавтодор», именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Осипова Владимира Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны по результатам открытого аукциона (Протокол от  06.08.2010 г., реестровый номер торгов 132-ОА/2010).
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. На основании Гражданского Кодекса РФ, Градостроительного Кодекса РФ и в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями) Заказчик  поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению дорожно-строительных работ в качестве генерального Подрядчика на строительстве автомобильной дороги «Калинино-Батырево-Яльчики»-Большое Чеменево- «Шемурша-Сойгино-Алтышево», участок ПК58+00-ПК158+87,54 в Батыревском и Алатырском районах Чувашской Республики протяженностью 10,088 км (далее - Объект) в соответствии с проектом с вводом в эксплуатацию в 2011 году.

1.2. Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.
1.3. Подрядчик обязуется выполнить все работы по строительству Объекта, указанного в п.1.1 Контракта в соответствии с условиями Контракта и Проекта.

Подрядчик обязуется в срок не позднее двадцати дней со дня подписания протокола аукциона заключить договор с кредитной организацией на привлечение кредитных средств для выполнения работ в объемах согласно Календарному графику производства подрядных работ и представить заверенную в установленном порядке копию данного договора Заказчику.
1.4. Подрядчик обязуется на основании утвержденного Проекта разработать техническую документацию в соответствии с разделом 6 Контракта.

1.5. Подрядчик обязуется в соответствии с Контрактом завершить все работы и сдать в установленном порядке Объект пригодный для  эксплуатации, в сроки, установленные п. 5.1. Контракта. 

1.6. Существенными условиями Контракта для сторон являются: цена, сроки, гарантии, качество работ. 

1.7. Обязательства по настоящему контракту должны быть обеспечены за счет средств Подрядчика в соответствии с конкурсной документацией.

Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик.
2. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ

           2.1. Интересы Заказчика по управлению Государственным контрактом представляет директор РГУ «Чувашупрдор» - Атрохов В.А., который с момента заключения  настоящего   Контракта будет   принимать  непосредственное участие в регулировании строительной деятельности по Объекту, привлекать уполномоченных им лиц, осуществляющих контроль за ходом выполнения контракта.
           2.2.
Интересы Подрядчика по Государственному контракту представляет: главный инженер ОАО «Чувашавтодор» Иванов В.И. 

           2.3.
Подрядчик при исполнении настоящего Контракта может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, и имеющие свидетельство о допуске к работам данного вида, выданным саморегулируемой организацией.
Подрядчик имеет право заключить договор субподряда только после получения соответствующего разрешения Заказчика.
По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров с субподрядчиками.

2.4.
Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться в Журнале производства работ, которые постоянно находятся на Объекте.
2.5.
Подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных со строительством Объекта.

3. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА 

3.1. Общая стоимость работ, выполняемых по настоящему Контракту, составляет – 261 025 545 (Двести шестьдесят один миллион двадцать пять тысяч пятьсот сорок пять) рублей с НДС, в том числе стоимость работ, подлежащих выполнению в 2010 году – 104 800 000 (Сто четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей.

Контрактная цена на период действия Контракта устанавливается на основании результатов аукциона, является твердой и не подлежит изменению. 

Цена государственного контракта, заключенного государственным заказчиком, может быть снижена по соглашению сторон в соответствии с частью 4.1 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд» без изменения предусмотренных контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения государственного контракта.

3.2. Подрядчик выполняет работы за счет привлечения средств кредитных организаций с последующей компенсацией расходов в 2011-2012 г.г.. в соответствии с Правилами предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики подрядным организациям на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях на строительство автодорог, утвержденными Кабинетом Министров Чувашской Республики.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

           4.1. Объем финансирования на возмещение затрат по возврату основного долга кредита и уплаты начисленных процентов по кредитному договору, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период на указанные цели, при условии заключения Дополнительного соглашения к настоящему Контракту. Лимиты бюджетных обязательств определяются в соответствии с Законом Чувашской Республики о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год. После утверждения лимитов сторонами подписывается Дополнительное соглашение к настоящему Контракту с указанием объема финансирования.

4.2.
Оплата работ производится за счет кредитных средств, привлеченных Подрядчиком на основании актов приемки выполненных работ.

4.3. Окончательная оплата работ в размере 5% процентов от стоимости работ по настоящему контракту производится после подписания всеми сторонами акта приемки выполненных работ, заключения о соответствии  законченного строительством объекта, разрешения на ввод в эксплуатацию. 

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1.
Начало – с момента подписания настоящего Контракта, окончание – август  2011 г. 
Календарные сроки выполнения работ по Объекту и сроки завершения отдельных этапов работ определяются Календарным графиком производства подрядных работ (Приложение №1 к Контракту). 
5.2. Объем работ по Контракту должен быть исполнен в соответствии с Календарным графиком производства подрядных работ. Сроки предоставления  кредитных средств кредитными организациями не должны препятствовать выполнению работ Подрядчиком в строгом соответствии с Календарным графиком производства подрядных работ.  

5.3. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ, в том числе даты окончания отдельных этапов работ, являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков реконструкции.

6. ПРОЕКТНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

6.1. На основании и в соответствии с переданным Заказчиком Проектом Подрядчик должен разработать рабочую документацию, необходимые для строительства сооружения и его отдельных конструктивных элементов, чертежи сложных вспомогательных и временных зданий и сооружений, а также проект производства работ, включающий технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества. 
6.2. Подрядчик обязан представить рабочую документацию и проекты производства работ не позднее, чем за 20 дней до начала производства конкретного вида работ на утверждение Заказчику.
6.3.
При рассмотрении и утверждении рабочей документации Заказчик  вправе потребовать от Подрядчика согласования их с проектной организацией. 
При наличии замечаний Заказчиком Подрядчик обязан внести изменения в рабочую документацию в сроки, установленные Заказчиком.
6.4.Заказчик вправе при необходимости вносить изменения в проектную документацию в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации. 

6.5. При исполнении Контракта стороны руководствуются Перечнем нормативных документов, обязательных при выполнении дорожных работ.

7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательства:
7.1. Организовать строительный контроль в соответствии с распоряжением ФДА от 23.11.2009 г., утвержденным ОДМ 218.7.001-2009, производить промежуточную приемку выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном письмом ФДА от 22.03.2005 г. №ОБ-28/1266-ис и настоящим Контрактом.

7.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
7.3. Заказчик, в целях осуществления строительного контроля вправе заключать договоры на услуги по техническому надзору (контролю за строительством) с организациями (далее - инженерная организация).
7.4. Представители Заказчика и определенной им инженерной организации имеют право: 


- беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода строительства; 


- производить соответствующие записи в Журнале производства работ по Объекту;

7.5. Представители Заказчика и определенной им инженерной организации имеют право давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от Проекта, нормативно-технических документов, настоящего Контракта и приложений к нему.

При осуществлении строительного контроля ни Заказчик, ни нанятая им инженерная организация не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

7.6. Заказчик в случае выявления дефектов на объекте строительства, возникших в течение гарантийного срока, обязан в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения дефектов направить Подрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка в соответствии с пунктом 10.3 Контракта для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.

8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:
8.1. Выполнить надлежащим образом все работы по строительству Объекта в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложений к нему и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Проекта, настоящего Контракта и приложений к нему.

Ежемесячно оформлять в установленном порядке акты выполненных работ по форме КС-2 в соответствии с графиком производства подрядных работ.
8.2. Обеспечить качество выполнения всех работ по строительству в соответствии с Проектом, проектом производства работ, рабочей документацией, Перечнем нормативных документов, обязательных при выполнении дорожных работ, условиями настоящего Контракта и приложений к нему. 

8.3. Устранять все замечания Заказчика и определенной им инженерной организации, данные в порядке, предусмотренном в п. 2.4. и 7.7 настоящего Контракта.

Поставить на строительную площадку материалы и оборудование в соответствии с Проектом, имущество, используемое для исполнения Контракта. 

В случае складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, строительного мусора за границами постоянного или временного отвода, установленного Проектом. Подрядчик обязан осуществить аренду земель и рекультивацию за свой счет.

8.4. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке (полосе отвода) мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с Проектом и Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ.


8.5. Изготовить и установить за свой счет в начале участка производства работ информационный щит размером 1,5х1,5 м., на котором указывается следующее: вид работ, наименование Заказчика - РГУ «Чувашупрдор», Подрядчика и сроки проведения работ (начало и окончание).

8.6. Обеспечить и содержать за свой счет охрану строящегося Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для строительства Объекта на строительной площадке, ограждения мест производства работ с момента начала строительства до подписания акта приемки его в эксплуатацию.

8.7. Осуществлять работы по переносу и переустройству попадающих в зону строительства инженерных коммуникаций и строений. 

8.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний  приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности строящегося сооружения,  либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок.
8.9. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журналы производства работ, входного, операционного и лабораторного контроля по типовой форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7.

Подрядчик в соответствии с перечнем исполнительной производственно-технической документации (письмо Росавтодора  № ОБ-28/1266 от 23.03.2005 г. и ВСН 19-89 осуществляет своими силами операционный контроль  выполняемых им работ, о его результатах отчитывается перед Заказчиком.
         8.10. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта в соответствии с п. 10.2 Контракта исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. 
8.11.Согласовать с органами государственного надзора и ГИБДД МВД России порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение.

8.12. Обеспечить разбивку осей и частей сооружения в соответствии с Проектом на основе переданной от проектной организации, Заказчика геодезической разбивочной основы и нести ответственность за правильность разбивки осей сооружения, высот и размеров всех его частей.

Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением этих работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.
8.13.
Обеспечивать содержание и сохранность строящегося сооружения с момента начала строительства до подписания акта приемки его в эксплуатацию.
В случае если в указанный срок сооружению или его части будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить выявленные недостатки.
8.14.
Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности строящегося сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок;

· непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком технической документации;

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.
          8.15. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ.

8.16. Представлять на согласование Заказчику все субподрядные организации с обязательным представлением лицензий на выполнение соответствующих работ. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

8.17.
Компенсировать Заказчику убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.
8.18.
По запросу Заказчика представлять информацию о строящемся Объекте, в том числе на электронных носителях.
8.19.
Передать по окончании строительства Объекта Заказчику схемы расположения и каталоги геодезических знаков координат и высот, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания, и исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах, а также электронный паспорт Объекта.
8.20. Пригласить представителей  Заказчика для промежуточной приемки выполненных в очередной месяц работ до 20 числа каждого календарного месяца.

8.21. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

         8.22. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде определенного образца с указанием фирменного наименования Подрядчика.

          8.23. Осуществить страхование строительных рисков, рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при строительстве, ответственности за причинения вреда третьим лицам при проведении реконструкции.

        8.24. Подрядчик в соответствии с п.10.3. Контракта после получения письменного извещения Заказчика о выявленных на гарантийном участке автомобильной дороги дефектах обязан направить в установленный в извещении Заказчика срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты.

9. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

9.1. Заказчик и определенная им инженерная организация назначают своих представителей на Объекте, которые до 20 числа каждого календарного месяца (по уведомлению Подрядчика) осуществляют промежуточную приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ за текущий месяц. Приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с действующими  СНиП 3.06.03-85,     ВСН 19-89 и письмом ФДА от 22.03.2005 г. №ОБ-28/1266-ис с составлением соответствующих актов установленной формы КС2 в том числе на электронных носителях, с составлением акта промежуточной приемки ответственных конструкций.

9.2. Заказчик и определенная им инженерная организация вправе отказать Подрядчику в приемке работ, предъявлении их к оплате, если их объем,  стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается  предписание.

9.3. В случае установления Заказчиком при приемке очередного этапа работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ, Акт выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

9.4. Приемка законченного строительством Объекта в эксплуатацию осуществляется  в порядке, установленном Градостроительным Кодексом Российской Федерации на основании оформленного и выданного Подрядчику Государственным надзорным органом заключения о соответствии законченного строительством Объекта требованиям технических регламентов и проектной документации и разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию. 


9.5.  За 45 дней до полного завершения работ на Объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о приёмке Объекта в эксплуатацию.


9.6. Подрядчик передает Заказчику за 30 дней до начала приемки законченного строительством Объекта 3 экземпляра исполнительной документации, в том числе 1 экземпляр на магнитном носителе (согласно перечню, переданному Заказчику по настоящему Контракту), с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.
10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту.
10.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов, возникших в течение гарантийных сроков, на автомобильной дороге или искусственном сооружении и входящих в него инженерных сооружений, оборудования, материалов составляет:
по земляному полотну – 8 лет;

по основанию дорожной одежды – 6 лет;

по нижнему слою покрытия – 5 лет;

по верхнему слою покрытия – 4 года:

по регуляционным сооружениям, водопропускным трубам – 6 лет;

по барьерным ограждениям (металлические,) –5 лет;

по сигнальным столбикам – 2 года,

по дорожным знакам – 2 года,

по дорожной разметке – 2 года,
с момента (даты) подписания сторонами Акта приемки готового к эксплуатации объекта. 
Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта  в составе Акта ввода в эксплуатацию законченного строительством Объекта.
10.3.
Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика. 
10.4.
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляется ему в полном объёме.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Заказчик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту.
11.2. Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом.
11.3.
Подрядчик несет имущественную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
11.4.
Подрядчик при нарушении Контрактных обязательств уплачивает Заказчику:
- за нарушение сроков исполнения Подрядчиком контракта (срыв установленного графика производства работ) по вине Подрядчика – пеню в размере одной десятой действующей на  день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости контракта за каждый день просрочки начиная со дня, следующего после истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства;
- за заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком – 10% от стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации с обязательным расторжением указанного договора; 

- в случае неприбытия уполномоченного представителя Подрядчика для участия в составлении акта о выявленных в период гарантийного срока эксплуатации дефектах на объекте в сроки, установленные Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику 5 000 рублей; 

- за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ» при выполнении работ – 0,3 % от суммы этапа работ, на котором допущены нарушения,
- при установлении Заказчиком нарушений по качеству работ, выполняемых Подрядчиком на объекте строительства и подтвержденных соответствующими документами, Подрядчик уплачивает Заказчику 1% от контрактной цены за каждый выявленный Заказчиком факт некачественного производства работ.

При этом соответствующими документами являются двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ, предписания инженерной организации Заказчика и иные предписания контрольно-надзорных органов в области строительства,

- за нарушение установленных Заказчиком сроков для устранения Подрядчиком дефектов, выявленных на объекте строительства в период гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику 0,1% от контрактной цены за каждый день просрочки исполнения обязательств.

Применение предусмотренных настоящим пунктом санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков возникших в результате не исполнения (не надлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.  

11.5. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

11.6. Подрядчик несет ответственность за целевое использование привлеченных кредитных средств по настоящему Контракту в установленном законодательством порядке.
11.7. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения по настоящему контракту.
12. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

12.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с Проектом и Перечнем нормативно – технических документов.

12.2. Все поставляемые для реконструкции материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику за 30 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями.

12.3. Подрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных строительных работ, обеспечить предусмотренные Проектом испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.

12.4. Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать Подрядчику письменное предписание в порядке, предусмотренном в п.2.4. Контракта:

а)
об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованием Проекта и условиям Контракта;

б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Контракта;
12.5.
Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока, в порядке, предусмотренном в п.2.4. Контракта, в следующих случаях: 

          а)
дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность строящихся сооружений и находящихся вблизи его объектов в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ (реконструкции);
б)
дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.
Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.
12.6. В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

         13.1.Подрядчик самостоятельно за свой счет выполняет геодезическую разбивку осей и других элементов строящихся сооружений, производит их закрепление на местности и обеспечивает их сохранность, проводит геодезический контроль геометрических параметров строящегося сооружения.
13.2.
Подрядчик должен содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные со строительством Объекта, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациям, не допускать за исключением согласованных случаев перерывов движения по ним, производить уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.
13.3. Подрядчик должен в соответствии с Проектом обеспечить подключение строительной площадки к необходимым инженерным коммуникациям и выполнить переустройство коммуникаций, подпадающих в зону строительства.

13.4. На весь период строительства до получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию Подрядчик несет ответственность за сохранность строящегося сооружения или его частей и обеспечивает его содержание.

В случае нанесения ущерба сооружению в период строительства Подрядчик обязан произвести его ремонт за свой счет.
        13.5.До завершения строительства Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности на строительной площадке в соответствии с Перечнем нормативно – технических документов.
13.6. Подрядчик в соответствии с Проектом и рабочей документацией  должен обустроить и содержать временные подъездные дороги, а также применять меры по обеспечению сохранности используемых им дорог, принадлежащих третьим лицам.

13.7. Подрядчик обязуется в 30-дневный срок до подписания акта о приемке завершенного реконструкцией Объекта вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора и провести рекультивацию временно занимаемых земель в соответствии с Проектом.

14. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

14.1.
Скрытые строительные работы в соответствии с Проектом и Календарным графиком производства подрядных работ (Приложение №1 к Контракту), должны приниматься представителем Заказчика и привлеченной им инженерной организацией. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов. Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.
14.2.
В случае если представителем Заказчика и привлеченной им инженерной организацией внесены в журнал производства работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается.
Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Заказчика и привлеченной им инженерной организацией (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителями Заказчика и привлеченной им инженерной организацией.

14.3.  Приемку скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией следует оформлять соответственно актом по форме.

14.4.  К каждому акту приемки скрытых работ обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы.

14.5. Акты приемки скрытых работ составляются в трех экземплярах.

14.6. Каждому акту приемки скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется в журнале учета выполнения работ при строительстве объекта.
15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

15.1. До передачи Объекта Заказчику риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.
15.2. После приёмки Объекта в эксплуатацию Заказчик принимает Объект под свою охрану и несёт риск от возможного разрушения Объекта или его повреждения.

16. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

16.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в 2-х дневный срок. Далее стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с указанием порядка ведения работ, в том числе изменения сроков завершения отдельных этапов работ без изменения даты окончания работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

17. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ

17.1. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

18. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

18.1.  Расторжение Контракта возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
  18.2. Расторжение Контракта возможно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. 
 
18.3. Заказчик  вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Контракту в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 1 месяц по причинам не зависящим от  Заказчика;

- нарушение Подрядчиком сроков (более двух раз) выполнения работ предусмотренных Календарным графиком производства работ (Приложение №2 к Контракту);

- нарушение Подрядчиком (более двух раз) требований по качеству выполнения работ в соответствии с Перечнем нормативных документов;

- при изменении всех предусмотренных Контрактом работ сверх объема, оговоренного Контрактом,  в случае выявления потребности в дополнительных работах не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной Контрактом части работ, а также  соответственно изменению стоимости выполнения работ сверх оговоренной цены Контракта;

- при отсутствии у Подрядчика финансовых ресурсов (кредитных или собственных) на реализацию настоящего контракта  в объеме, предусмотренном разделами1 и 3 настоящего контракта , 

- по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

18.4.
В случаях, если   настоящий Контракт расторгнут по вине Подрядчика, включая ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Контракту, то обеспечение Контракта в размере, предусмотренном конкурсной документацией, передается безвозмездно Заказчику.
[image: image1.jpg]19. IPOYHE YCJIOBHS

191 Cnopasie BONpOCH, BOSHHKAIONIHE B XOAC HCNOMHCHNA HacToRMero KoRTpakTa,
PASPEMAIOTCS NMYTEM TIEPEroBOpOB. B CIlydac HEBOIMOKHOCTH Ypery MpOBANHS CTIODA MHDHBIM
TYTEM, CMIOPHbIE BONPOCE MEPEANOTCH Ha PACCMOTPCHHE B APOHTPANHBI CYJ N0 MecTy
HOXOWEHHS 3AKA3MMKA B YCTAHOBTEHHOM JHCTBYIOUIMM 3aKoHOMATemBCTBOM Poccuiickof
Deepann nopsixe.

192, Oriomenus, Heyperyamposanksie HacTosuM  KoHTpaxtos, perympyiotes
3aKoROfaTe.TBCTBOM Poccriickoli Meacpaimi,

19.3. Croporsi 06#310TCA He aSTIAUIATS, He NIEDEAABATS H HE JeNaTh KAKHM-THGO eie
CMOCOGOM JOCTYNHBIMH TPCTUM OPrAHMIALMAM i JIMUAM CBeZeHMS, COREPAAUEcs b
ZOKyMeHTaX, O(OPMIAIOULIX COBMECTHYIO JESTEBHOCTS CTOPOH B DAMKAX HACTOAILCrO
KoHTpaiTa, HHase Kak ¢ IHCEMEHHOTO COracHA 0GeHX CTOPOH.

19.4. Bee HCKONaeMbIe MPEIMTH M HHbie HAXOIKH, MPEACTABTAIONIIE TeONOrCCKiLi
M BPXCONOTHYECKAI HHTEpEC, KOTopsle GYAYT HAlfeHBI HA CTPOWTeIbHON IIOWAIKe, He
#AB1OTCR coGeTBeRHOCTBIO MTonpanumKa.

195 Tlocre moamueanns Wactosimero KONTPAKTa Bee MpeLTymie michMeRHse it
YCTHbIE COTMAUICHN, NEPEITHCKa, NEPEroBOpH, OTHOCSIES K penveTy xairoro Kotpakra,
TEpRIOT CHY, €CTH NpoTHROpeUaT AaHOMY KorTpakry.

19.6. Bee npuioxenins K nacTosiieMy KONTPakTy ABISIOTCA €ro HeOTheMACNOM HaCTIO.

19.7. Cpox efictaus Tocynapetsentoro kontpakra: Hauano ¢ Momenta noanmcanis.

OKOIHatHe — J10 HCMOTHeH NS CTOPOHAMH OGH3ATENBCTS 10 HacTosmemy KorrpakTy.

19.8. TocynapeTsenmli KORTPAKT, MPWIOKEHNS 1 Bee AOKYMCHTEL, HMEIOUTHE K HItM
OTHOILICHHE JOIKHE GHTE COCTAREHE Ha PYCCKOM A3LIKE.

20. IPHJIOKEHHST K HACTOSIIEEMY KOHTPAKTY
1. Kaernaphsiit rpacpik.

21. IOPUINYECKHE AJIPECA U IJIATE’KHBIE PEKBU3HTBI CTOPOH

T Tloapsiam:
428003 r.YeGoxcapst np-T M.fIxosresa, oM 22 428003 r.YeSoxcapst mp.H.SIkomnesa, 2a
MIHH 2130024126 KIIIT 213001001 MHH 2130047821 KIIIT 213050001

/e 03832264723  Munipune Uysammy plc 40702810675020003026  Yysamckoss
plc 40201810300000100004 & 'PKL] OCB Ne8613 r.YeGokcapsi BHK 049706609
HB Uysamckoit PecryGmi Barxa Poccin «/c 30101810300000000609

r.YeGokeapsi BK 049706001 r.YeGokcapsi OTPH 1082130014812

OKITIO 99487272 Tex.54-02-20 Te1.54-00-72 chakc 28-78-10
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