муниципальный Контракт на выполнение работ по комплексному обустройству площадки под компактную застройку восточной части в д.Старое Янситово Урмарского района(водоснабжение) б\№
(идентификационный код закупки 183211490263021140100100080014221244)
д. Шихабылово                                                           10 августа 2018 г.


Администрация Шихабыловского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Шуйского Василия Григорьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-ЛЕРОН", именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице директора Лебедева Димитрия Валерьевича, действующего на основании Устава, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, по результатам проведения электронного аукциона  (Протокол подведения итогов электронного аукциона 0115300013318000004 от 30.07.2018 г.) заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Генподрядчик обязуется по заданию Заказчика своими и (или) привлечёнными силами выполнить полный комплекс работ по строительству сетей водоснабжения (далее – «работы»), подлежащих выполнению Генподрядчиком на объекте – выполнение работ по комплексному обустройству площадки под компактную застройку восточной части в д.Старое Янситово Урмарского района(водоснабжение) (далее – «Объект»), и своевременно сдать результаты работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях Контракта.

1.2. Работы по Контракту должны выполняться в строгом соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации проектной документацией, техническим заданием (Приложение № 1), сметной документацией  .
1.3. Место выполнения работ: Чувашская Республика, Урмарский район, деревня Старое Янситово, улица Новая.
2. Цена Контракта (цена работы) и порядок расчетов
2.1. Общая цена Контракта составляет 3 168 712 (три миллиона сто шестьдесят восемь тысяч семьсот двенадцать) руб. 50 коп., НДС не облагается в связи с применением генподрядчиком упрощенной системы налогообложения.

2.2. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Источник финансирования: федеральный бюджет, республиканский бюджет Чувашской Республики, местный бюджет Шихабыловского сельского поселения.

2.3. В цену Контракта включены все расходы Генподрядчика, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе стоимость производства работ, материалов и оборудования, использования машин и механизмов, с учетом расходов на перевозку, на доставку, погрузо-разгрузочные работы, вывоз мусора, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Генподрядчиком всех обязательств по Контракту. 
2.4. Оплата по Контракту производится в следующем порядке:
2.4.1. Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены.

2.4.2. Расчет за выполненные и принятые Заказчиком работы осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Генподрядчика в течение 15 рабочих дней на основании подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а также выставленных Генподрядчиком счетов \ счетов-фактур и Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных Контрактом.

Расчет за выполненные  Подрядчиком работ производится в течение 15 рабочих дней с момента подписания заказчиком актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счета (счета-фактуры) на основании акта приёмочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию после приемки законченного строительством объекта с подписанием Акта приемочной комиссии о готовности объекта к приемке в эксплуатацию, при наличии положительного заключения Госстройнадзора Минстроя Чувашии о соответствии построенного объекта капитального строительства.  

2.5. В случае уменьшения Заказчику соответствующими уполномоченными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, о чем Заказчик уведомляет Генподрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе новые условия по цене и (или) объему работ.
3. Сроки выполнения работы по Контракту
3.1. Датой начала выполнения работ считается дата подписания Контракта

3.2. Датой окончания выполнения работ по Контракту считается дата выполнения в полном объеме работ согласно техническому заданию, подтверждением чего является подписанный Сторонами Акт о приемке (передаче) в эксплуатацию законченного строительством Объекта. Окончание выполнения работ по Контракту устанавливается Контрактом по 30 сентября 2018 года.

3.3. Генподрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу (этапы работы) в соответствии с условиями Контракта.

3.4. Если во время выполнения или приемки работы (этапа работы) станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Генподрядчику разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении Генподрядчиком в назначенный срок данного требования Заказчик вправе потребовать от Генподрядчика возмещения убытков, расторжения Контракта по соглашению Сторон или принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. В случае получения отказа Генподрядчика расторгнуть Контракт по соглашению Сторон либо неполучения от Генподрядчика ответа в срок, указанный в пункте 16.4, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. Проверять в любое время ход и качество выполняемых Генподрядчиком работ по Контракту, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

Заказчик имеет право отдавать распоряжения, путем выдачи предписаний:

- о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, качество которых не соответствует требованиям нормативных документов;

- полностью или частично приостанавливать работы на такие периоды времени, которые считает необходимым по причине неблагоприятных (недопустимых по требованиям технических условий) погодных условий, при наступлении форс-мажорных обстоятельств, невыполнения Генподрядчиком ранее выданных распоряжений.

- о замене специалистов Генподрядчика (Субподрядчика), неудовлетворительно выполняющих работы по настоящему Контракту.

Распоряжение (предписания) отдаются Заказчиком или уполномоченными им лицами в письменном виде на имя представителя Генподрядчика с указанием даты его подписания и срока исполнения или записываются в общий журнал работ.

Распоряжения (предписания) должны регистрироваться и храниться у Генподрядчика на протяжении срока действия Контракта. Копии распоряжений хранятся у Заказчика.

4.1.2. Отказаться от оплаты работ в случае несоответствия результатов выполненных работ требованиям, установленным Контрактом, и обязательным требованиям нормативных правовых актов.

4.1.3. Требовать возмещения убытков, причиненных ему по вине Генподрядчика.

4.1.4. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом.

4.2. Заказчик Обязан:

4.2.1. Создать Генподрядчику необходимые условия для выполнения работ.

4.2.2. Передать Генподрядчику документацию, необходимую для выполнения работ, в том числе проектную документацию, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Контракта.

4.2.3. Своевременно предоставить документы по отводу земельного участка 

4.2.4. Оплатить выполненные Генподрядчиком работы в размере и в порядке, установленном Контрактом.

4.2.5. Получить в соответствующих органах все виды разрешений и согласований, связанные с производством строительных работ. 

4.2.6. Заказчик осуществляет выборочный контроль качества поставляемых Подрядчиком на строительную площадку оборудования, инвентаря, материалов и конструкций, наличие необходимых документов о качестве – сертификатов соответствия, технических паспортов, спецификаций и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

4.2.7. Утверждает перечень лиц, которые от имени Заказчика уполномочены осуществлять контроль и технический надзор за проведением строительно-монтажных работ и проверку качества используемых материалов, конструкций, оборудования, принимать скрытые и законченные работы и давать предписания о прекращении или временной приостановке работ.

Устанавливает порядок ведения исполнительной и производственной документации, непредусмотренной нормативными документами, и сообщает об этом Генподрядчику.


4.2.8. Контролирует сроки выполнения работ Подрядчиком. 

4.2.9. Подтверждает соответствие объема и качества выполненных работ требованиям нормативных документов подписью в общем журнале работ, осуществляет освидетельствование скрытых работ в целом или отдельных ее этапов и промежуточную приемку ответственных конструкций.

4.2.10. При выявлении фактов нарушения Генподрядчиком организации и методов ведения работ, определенных проектом организации строительства, отступлений от требований к качеству работ, предусмотренных технической документацией и нормативных документов, дает предписание Подрядчику о приостановке работ до устранения выявленных нарушений, устанавливает сроки устранения этих нарушений (дефектов) и делает соответствующую запись в журнале производства работ.

4.2.11. При обнаружении отступления от проекта, использовании материалов и выполнении работ, качество которых не отвечает требованиям нормативных документов, дает предписание о приостановлении работ и исправлении выявленных дефектов и предъявляет виновной стороне предусмотренные Контрактом санкции.

4.2.12. Организует приемку и ввод в эксплуатацию законченного строительством Объекта. Приемка Объекта осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4.2.13. Дает разъяснения по техническим вопросам государственным контролирующим и надзорным органам. Участвует в проверках, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля на Объекте строительства.


4.2.14. Принимает от Генподрядчика Объект в гарантийную эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством РФ.


4.2.15. При обнаружении в течение предусмотренного Контрактом гарантийного срока эксплуатации Объекта (работ) дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Генподрядчиком или привлеченными им исполнителями, а также использования оборудования, материалов, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным в проекте, с привлечением представителя Генподрядчика или уполномоченных им иных лиц составляет рекламационный акт и устанавливает сроки устранения выявленных дефектов.

4.2.16. Для проверки предоставленных Генподрядчиком результатов выполненной работы, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит либо обеспечивает проведение экспертизы. Результат экспертизы оформляется в виде заключения. В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы, Заказчик указывает в заключении предложения об устранении данных нарушений, с указанием срока их устранения.

4.3. Генподрядчик вправе:

4.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполненных работ.

4.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятых без замечаний работ в размере и в порядке, установленном Контрактом.

4.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта.

4.4. Генподрядчик обязан:

4.4.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, в соответствии с проектной документацией, техническим заданием и условиями Контракта и сдать готовый к эксплуатации Объект в установленном действующими в дорожной отрасли руководящими нормативными документами и правилами приемки работ при строительстве. 

4.4.1.1. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 15.05.2017 №570 «Об установлении видов и объёмов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам», представить Заказчику конкретные виды и объемы работ из числа видов и объемов работ, предусмотренных в Приложении № 2 настоящего Контракта, исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении не менее 15 процентов цены контракта для  последующего их включения в контракт.

4.4.1.2. Выполнить самостоятельно без привлечения третьих лиц конкретные виды и объёмы работ, предложенные в соответствии с пунктом 4.4.1.1.настоящего Контракта.

4.4.2. Обеспечить: 
- производство работ в полном соответствии с проектной документацией, разработанными рабочими чертежами и строительными нормами и правилами; 

- качественное выполнение всех работ в соответствии с проектной документацией, техническим заданием;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.

4.4.3. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком устранять допущенные по своей вине в выполненных работах недостатки или иные отступления от требований проектной документации, технического задания.

4.4.4. Незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении Работ.

4.4.5. По требованию Заказчика представить Заказчику необходимые документы для оформления разрешения на строительство.

4.4.6. Для оформления разрешения на пересадку зеленых насаждений обеспечить заключение договора на пересадку крупномерных деревьев с уполномоченной организацией. 

4.4.7. Перед началом работ, при необходимости, заключать за счет своих средств договоры со специализированными организациями.

Получить разрешение соответствующих эксплуатационных организаций на производство работ в местах прохождения воздушных линий электропередач, линий связи, в полосе отвода железных дорог, в местах прохождения подземных коммуникаций (кабельных, газопроводных, канализационных и других), расположенных на строительной площадке, существующих транспортных магистралей, очистных сооружений.
4.4.8. В минимально возможные сроки за свой счет исправлять недостатки по замечаниям государственных органов и органов местного самоуправления, если эти недостатки возникли по вине Генподрядчика.

4.4.9. По требованию Заказчика передать Заказчику копии выписки из реестра членов саморегулируемой организации, а также лицензий, выданных Генподрядчику и его субподрядчикам.

4.4.10. Поставить на строительную площадку все предусмотренные проектной документацией и Контрактом необходимые для строительства материалы, оборудование, конструкции, изделия, инвентарь, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение. 

4.4.11. Осуществить за свой счет поставку на территорию Объекта всех материалов, конструкций, оборудования и изделий, которые не определены Контрактом, но необходимы для выполнения работ, своевременного пуска и нормальной эксплуатации Объекта. 

4.4.12. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики. 

4.4.13. Организовать пооперационный контроль строительно-монтажных работ: геодезические разбивочные работы в процессе сооружения труб, разбивка и закрепление осей временных подъездных дорог. Исходными данными для разбивочных работ являются координаты и высоты пунктов геодезической разбивочной основы, принятой от заказчика.
4.4.14. С начала производства работ до сдачи Объекта выполнить ограждение, освещение, организовать охрану строящегося Объекта, а также организовать безопасное движение проходящего автомобильного транспорта в соответствии ВСН 37-84. 

4.4.15. Обеспечить соблюдение всеми участниками строительства требований по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, поддержание и соблюдение на стройплощадке и прилегающей территории правил санитарии.

4.4.16. Возвести и обеспечить нормальную эксплуатацию всех предусмотренных проектом организации строительства временных зданий и сооружений.

4.4.17. Организовать временное освещение строительной площадки и рабочих мест при необходимости выполнения работ в темное время суток или недостаточности естественного освещения на месте выполнения строительных и монтажных работ.

4.4.18. Обеспечить необходимый температурный режим в зоне выполнения, при производстве специальных работ в соответствии с утвержденным регламентом их выполнения, сушки, отверждения, набора прочности и т. д.

4.4.19. Назначить руководителя работ и лиц его замещающих, определить их рабочее место на стройплощадке и информировать об этом Заказчика.

4.4.20. Организовать бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей и временных дорог и площадок для складирования материалов открытого хранения на весь период строительства.

4.4.21. Согласовать с органами надзора и обеспечить порядок ведения работ на Объекте.

4.4.22. Вести журнал производства работ.

4.4.23. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений требований технического регламента о безопасности зданий и сооружений и проектной документации.

4.4.24. Извещать Заказчика письменно, за 24 часа до начала приемки, о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Генподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Генподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. 

4.4.25. Принимать участие в проведении опробований и испытаний, приемки подлежащих закрытию работ, конструкций и систем, сдаче после завершения отдельных видов работ, этапов, работе приемочной комиссии при сдаче Объекта в эксплуатацию. 

4.4.26. Передать Заказчику по завершении строительства исполнительную документацию на выполненные строительно-монтажные работы и проведенные испытания и полученные при этом результаты и перечень всех отступлений от проектной документации, имевших место при реализации проекта, а также исполнительную топографическую съемку Объекта.

4.4.27. Согласовывать всю исполнительную документацию с организациями, которые непосредственно согласовывают документацию для сдачи Объекта в эксплуатацию, за свой счет.
4.4.28. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

4.4.29. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.
5. Привлечение субподрядчиков
5.1. Генподрядчик вправе привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков
5.2. Генподрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6. Обеспечение исполнения контракта*

6.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям п. 6.6 Контракта, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Генподрядчиком самостоятельно.

6.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 422 495,00 рублей (10 процентов от начальной (максимальной) цены контракта). 
В связи с тем, что предложенная в заявке генподрядчика цена снижена на двадцать пять процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, генподрядчик предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.
6.3. В ходе исполнения Контракта Генподрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
6.4. Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. 
Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Генподрядчиком всех своих обязательств по Контракту. 
6.5.  По Контракту должны быть обеспечены обязательства Генподрядчика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Генподрядчика перед Заказчиком.
6.6. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. №1005 (с учетом изменений и дополнений). Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

6.7. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение десяти дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение обязательств по Контракту.
* Обеспечение исполнения контракта не применяется в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
7. Обеспечение строительства материалами, оборудованием и инвентарем

7.1. Генподрядчик принимает на себя обязательство приобрести и поставить на строительную площадку для строительства Объекта дорожно-строительных материалов, конструкции, инженерное оборудование и инвентарь в соответствии с проектной документацией, техническим заданием.

7.2. Генподрядчик определяет поставщиков оборудования и дорожно-строительных материалов и конструкций, осуществляет заключение договоров на поставку и страхование и обеспечивает приемку оборудования, строительных материалов и конструкций.

7.3. Все поставляемые для строительства материалы, оборудование и инвентарь должны иметь сертификаты соответствия, декларации о соответствии, технические паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и другие предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.

7.4. В случае сомнений в соответствии качества материалов сопроводительным документам и требованиям СНиП Заказчик может за свой счет провести выборочный контроль качества с привлечением специализированных организаций, имеющих соответствующую лицензию. При выявлении низкого качества проверенного материала оплата стоимости проверки качества и поставка новой партии материала взамен забракованной производится за счет Генподрядчика. 

7.5. Представитель Заказчика имеет право проведения осмотра, обследования, измерения или испытания дорожно-строительных материалов, оборудования, результатов работ и по их результатам отдать распоряжение Генподрядчику:

- удалить со строительной площадки или заменить любое оборудование или материалы, которые не соответствуют по номенклатуре, марке, сорту или иным показателям требованиям проектной документации, технического задания;

- переделать заново любые работы, выполненные с использованием материальных ресурсов, не отвечающих требованиям проектной документации, технического задания или выполненных с нарушением требований Контракта.

7.6. Генподрядчик несет ответственность за сохранность всех поставляемых для реализации Контракта материальных ресурсов до завершения работ и подписания Акта о приемке (передаче) в эксплуатацию законченного строительством Объекта. 

8. Производство, сдача и приемка работ

8.1. Генподрядчик приступает к работам в срок, установленный в Контракте.

8.2. Генподрядчик до начала основных работ создает геодезическую разбивочную основу для строительства. Состав и объем геодезической разбивочной основы должен соответствовать требованиям нормативных документов по строительству. Генподрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку.

8.3. При выявлении ошибок в процессе выполнения работ, ошибок в произведенных разбивочных и геодезических работах, Генподрядчик осуществляет исправления за свой счет. 

8.4. Схемы расположения, каталоги координаты высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах после завершения строительства, передаются Заказчику.

8.5. Ни один из видов работ и отдельных этапов не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя Заказчика, за исключением случаев, когда представитель Заказчика не прибыл для участия в приемке таких работ, но при этом был уведомлен о приемке надлежащим образом.

Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Заказчика или уполномоченного им лица, а также присутствие указанных лиц при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных работ, не освобождает Генподрядчика от ответственности за качество используемых материалов, оборудования, выполненных работ и соблюдения требований проектной документации и строительных норм и правил.

8.6. Приглашение на приемку законченных работ, скрытых работ и проведение испытаний направляется представителем Генподрядчика представителю Заказчика не позднее, чем за 24 часа до начала планируемой процедуры по адресу электронной почты или факсу - согласованным Сторонами.
Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, действующими в дорожной отрасли руководящими нормативными документами и правилами приемки работ при строительстве, обязательными при исполнении Контракта.

8.7. По отдельным видам ответственных конструкций и систем составляются акты промежуточной приемки и/или испытаний. Для систем водоснабжения, теплоснабжения и канализации составляются акты гидравлических испытаний и приемки каждой системы отдельно. 

8.8. Акты готовности подлежащих закрытию работ, акты гидравлических и пневматических испытаний, лабораторных проверок и исследований, промежуточной приемки выполненных работ составляются и подписываются представителями Сторон с привлечением исполнителей работ или проведенных испытаний и проверок.

8.9. Готовность отдельных работ, этапов и конструктивных элементов подтверждается подписанием представителями Заказчика и Генподрядчика актов промежуточной приемки или актов освидетельствования скрытых работ. 

8.10. Генподрядчик приступает к выполнению последующих работ после письменного разрешения представителя Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

8.11. Ежемесячно или на стадии сдачи отдельного этапа Генподрядчик оформляет акты выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3). Акты и справки (КС-2, КС-3) составляются Генподрядчиком на основании журнала производства работ. Наименование работ, материальных ценностей и расценки, отраженные в актах и справках (КС-2, КС-3) должны соответствовать проектной документации и сметной документации.
8.12. Генподрядчик ежемесячно, не позднее 25 числа текущего месяца, или на стадии сдачи отдельного этапа предоставляет Заказчику оформленные акты выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3). Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществляет приемку выполненных работ и подписывает акты и справки (по форме КС-2, КС-3), либо в тот же срок направляет Генподрядчику письменный мотивированный отказ от приемки работ с указанием причин отказа. Причинами отказа от приемки отдельных видов работ, отдельных этапов могут являться ненадлежащее качество выполнения работ, несоответствие фактического объема выполненных работ объему, заявленному в актах (по форме КС-2), а также несоответствие выполненных работ проектной документации, техническому заданию. В этом случае Заказчик принимает только фактически выполненный объем работ надлежащего качества, соответствующий проектной документации, техническому заданию.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит удержание неустойки (штрафа, пеней) и (или) возмещения убытков причинённых Генподрядчиком. Удержание неустойки (штрафа, пеней) и (или) убытков производится Заказчиком  на основании документа указанного в пункте 2.4.2, в котором указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков; итоговая сумма, подлежащая оплате Генподрядчику по контракту. 
8.13. Если в указанный срок Заказчик самоустранится от приемки работ и подписания актов и справок (по форме КС-2, КС-3) и не предоставит мотивированный отказ от приемки работ, то работы считаются принятыми и подлежащими оплате в соответствии с порядком, предусмотренным разделом 2 Контракта.

8.14. В случае если в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа в приемке работ Стороны не пришли к соглашению, Генподрядчик имеет право приостановить выполнение своих обязательств по Контракту до момента разрешения спорного вопроса Сторонами путем переговоров или в судебном порядке.

8.15. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после завершения отдельных видов работ, этапов и приемки их представителем Заказчика Генподрядчик удаляет с территории строительной площадки все излишние неиспользованные материалы, отходы, мусор, и используемые для выполнения работ машины, механизмы и приспособления.

8.16. За 30 (тридцать) рабочих дней до начала работы приемочной комиссии по приемке Объекта в эксплуатацию Генподрядчик передает Заказчику 2 (два) экземпляра исполнительной документации и письменное подтверждение соответствия переданной документации фактически выполненным работам.
9. Гарантии качества работ

9.1. Гарантии качества работ распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Генподрядчиком и привлеченными им субподрядчиками. 
9.2.Генеральный подрядчик гарантирует соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим работы, являющиеся предметом контракта.

9.3.Генеральный подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им при строительстве, будет соответствовать указанным в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

9.4.Генеральный подрядчик гарантирует соответствие технико-экономических показателей объекта показателям, указанным в проектной документации и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в пункте 9.5 настоящего контракта, а также несет ответственность за отступление от технико-экономических показателей, указанных в проектной документации.

9.5.Гарантийный срок на выполненные работы, предусмотренные настоящим контрактом, составляет 60 месяцев с момента подписания акта приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта. Гарантийный срок на оборудование и приборы устанавливается согласно паспортам заводов–изготовителей. Срок гарантии фиксированы и не подлежат изменению.

9.6.Гарантия распространяется на весь объект в полном объёме, включая все конструктивные элементы и работы, выполненные   Генеральным подрядчиком и привлеченными им третьими лицами по настоящему контракту.

9.7.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие его нормальной эксплуатации, то   Генеральный подрядчик обязан устранить их за свой счёт и в согласованные с Государственным заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

9.8.Предоставляемая гарантия включает в себя следующее:

- выезд специалиста на объект не позднее 2-х рабочих дней с момента получения заявки Государственного заказчика или эксплуатирующей организации для осмотра дефектов выполненных работ, оборудования с целью определения дальнейших действий;

- устранение выявленных дефектов, скрытых недостатков и некачественно выполненных работ с применением необходимых материалов за счет Генерального подрядчика;

- при необходимости демонтаж и вывоз оборудования для ремонта с дальнейшей его установкой и пуско-наладкой, а в случае невозможности ремонта – заменой на новое.

             9.9.Генеральный подрядчик не производит устранение недостатков, возникших вследствие неправильной эксплуатации объекта, дефектов, возникших на поверхностях от внешнего воздействия. 

  9.10.Вред, причиненный физическим и юридическим лицам вследствие строительных недоделок, отступления от проектных решений, применений материалов и оборудования, несоответствующих ГОСТу, компенсируется Генеральным   подрядчиком и (или) страховой компанией

9.11. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объёме.

9.12. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов, возникших по вине Подрядчика.
10. Журнал производства работ

10.1. С даты начала работ до их завершения, Генподрядчик и его субподрядные организации ведут журнал производства работ.

10.2. Исполнителем работ в журнале ежедневно отражается ход выполнения всех видов работ, данные о проведении ревизий, испытаний, опробований оборудования без нагрузки, на воде и с использованием технологических сред, а также все имевшие место, в том числе и по согласованию с представителем Заказчика отступления от утвержденной проектной документации. 

10.3. Представитель Заказчика осуществляет ежедневный контроль правильности ведения журнала исполнителями работ и своей подписью подтверждает свое одобрение ходом выполнения работ и результатов испытаний и опробований.

10.4. При обнаружении представителем Заказчика в ходе осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполненных работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество работ или иных недостатков, свои замечания он излагает в журнале производства работ.

11. Охрана строительной площадки

11.1. С даты подписания Сторонами акта передачи Генподрядчику строительной площадки и до календарного дня, следующего за днем подписания комиссией Акта о приемке (передаче) в эксплуатацию законченного строительством Объекта, охрану строительной площадки, места открытого хранения дорожно-строительных материалов, в том числе строительных машин, механизмов, принадлежащих Заказчику, Генподрядчику, субподрядчикам и третьим лицам, незаконченных строительством объектов, временных зданий и сооружений и иных строений осуществляет Генподрядчик за свой счет. 

11.2. Контроль за всеми поступающими на строительную площадку материальными ценностями и вывозом их с площадки осуществляет Генподрядчик.

12. Правила безопасности при производстве работ

12.1. Генподрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда. 

12.2. Генподрядчик разрабатывает внутренние правила безопасного ведения всех предусмотренных проектом работ, представляющих повышенную опасность и требующих обеспечения максимальной безопасности. 

12.3. Генподрядчик привлекает для выполнения работ повышенной опасности квалифицированный персонал и дипломированных специалистов, имеющих достаточный опыт в выполнении подобных работ. 

12.4. Все используемые в производстве работ строительные машины, механизмы, инструмент, грузоподъемные механизмы и автотранспортные средства должны отвечать установленным требованиям по безопасности, иметь паспорта или иные документы проверки технического состояния и разрешенных сроков эксплуатации.

12.5. Генподрядчик обеспечивает персонал на случай возникновения на строительной площадке нештатных ситуаций средствами связи, адресами и телефонами аварийных и медицинских служб, средствами первой помощи, средствами индивидуальной защиты, включая спецодежду и спецпитание.

12.6. С начала производства работ и до сдачи объекта в эксплуатацию Генподрядчик обеспечивает: 

- нормальное освещение рабочих мест;

- своевременную уборку мусора и отходов;

- исключение доступа посторонних лиц на строительную площадку;

- контроль за загазованностью, задымлением. Содержанием предельно допустимой концентрации вредных веществ на строительной площадке и рабочих местах, сточных водах. 

12.7. Генподрядчик обязан незамедлительно уведомить представителя Заказчика о любом происшествии на строительной площадке, в том числе повреждений или гибели имущества, гибели или увечья персонала и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия.
13. Ответственность сторон
13.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
13.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном пунктами 13.3 – 13.6 контракта, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена контракта (этапа)).
13.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 63374,25 руб., что составляет 2 процента цены Контракта.
13.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (пункты 4.4.2 -4.4.29 Контракта), размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 5000,00 рублей.
13.5. За ненадлежащее исполнение генподрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

13.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 5000,00 рублей.

13.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
13.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 

13.9. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы (пункт 5 статьи 34 Федерального закона).
13.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
14. Форс-мажорные обстоятельства
14.1. Если в ходе выполнения работы обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, массовые беспорядки, военные действия в зоне выполнения работ, запретительные меры государства и др.), которые Стороны не могли предвидеть и неблагоприятные последствия которых Стороны не могут предотвратить, Стороны обязаны немедленно письменно известить друг друга о наступлении таких обстоятельств, принять все возможные меры по уменьшению их неблагоприятных последствий и вступить в переговоры о продлении или прекращении действия Контракта. 

14.2. Сторона, допустившая нарушение своих обязательств по Контракту, освобождается от ответственности, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств было повлечено действием обстоятельств непреодолимой силы.

14.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.
Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будет служить соответствующий документ, выданный органом, имеющим на это соответствующие полномочия.

15. Расторжение Контракта

15.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
15.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.

15.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон денежные средства, перечисленные Заказчиком Генподрядчику для исполнения обязательств по настоящему Контракту подлежат возврату Заказчику за вычетом сумм документально подтвержденных и обоснованных расходов Генподрядчика на исполнения обязательств по Контракту. Распределение денежных средств и порядок их перечислению подлежат отражению в соглашении о расторжении Контракта.

15.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта.

15.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

15.6. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

15.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение трех рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Генподрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Генподрядчика, указанному в разделе 17 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Генподрядчиком. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Генподрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Генподрядчика по его адресу, указанному в разделе 17 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

15.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

15.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Генподрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 15.5 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Генподрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

15.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Генподрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

15.11. Генподрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение трех рабочих дней, следующих за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 17 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Генподрядчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Генподрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

15.12. Решение Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Генподрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

15.13. Генподрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
15.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

16. Заключительные положения
16.1. Контракт составлен и подписан Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один их которых передан Генподрядчику, другой находится у Заказчика.

16.2. Контракт считается заключенным и вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 31 октября 2018 г. С 01 ноября 2018 г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств по оплате услуг, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.

16.3. Заказчик по согласованию с Генподрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.
16.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Генподрядчика, за исключением случаев, если новый Генподрядчик является правопреемником Генподрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
16.5. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

16.6. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые становятся его неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

При внесении изменений в Контракт Сторона, которая являлась инициатором изменений и дополнений, предоставляет другой Стороне в письменном виде обоснование внесения изменений и описание возникающих изменений.

16.7. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону не позднее трех рабочих дней с даты такого изменения.

16.8. Возникающие в ходе исполнения Контракта споры и разногласия Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и обмена соответствующими документами в письменной форме.

В случае не достижения согласия спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Чувашской Республики.

16.9. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

- Техническое задание (Приложение № 1),

- Виды и объёмы работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по муниципальному контракту (Приложение № 2).

17. Адрес места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон
	Заказчик

Администрация Шихабыловского сельского поселения Урмарского района

Адрес: Урмарский район, д. Шихабылово, ул. Новая, д.1 Бюджетные реквизиты:

ИНН 2114902630 КПП 211401001 ОКПО 04321793 ОГРН1052137020870 ОКАТО 97238862000

Р/с 40204810200000100240 в ГРКЦ НБ ЧР Банка России г. Чебоксары БИК 049706001

Глава администрации

___________________Шуйский В.Г.


	Генподрядчик

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-ЛЕРОН"

ИНН: 2114003552 КПП: 211401001

Юридический адрес: 429400, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, р-н УРМАРСКИЙ пгт УРМАРЫ, пгт Урмары, Калинина, 5

Почтовый адрес: 429400, Российская Федерация, 21 Чувашская Республика - Чувашия, р-н УРМАРСКИЙ, пгт УРМАРЫ, пгт Урмары, Калинина, 5

Телефон: 7-8352-605939, FAX: 7-83544-21930

E-Mail: lebedevdv@mail.ru

Банковские реквизиты: ЧУВАШСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"

БИК: 049706752

Рас/с: 40702810811000001018

Кор/с: 30101810600000000752

Директор ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-ЛЕРОН"

____________________Лебедев Д.В




Приложение № 1

к муниципальному контракту

б\№  от 10.08.2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по комплексному обустройству площадки под компактную застройку восточной части в д.Старое Янситово Урмарского района(водоснабжение).

Сводная ведомость объемов работ
	№
п\п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	Восстановление и закрепление на местности участков трасс водопровода, канализации, газопровода, кабельной линии, дорог и других линейных сетей и сооружений , категория сложности II
	км
	1,211

	2
	Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	6,915

	3
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	2,1

	4
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,19

	5
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1(с вычетом подсыпки,учтенной в расценке монтажа труб)
	100 м3 грунта
	2,42

	6
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	6,631

	7
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см
	1000 м3 уплотненного грунта
	6,631

	8
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,158

	9
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км
	1 т груза
	304,94

	10
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3
	1000 м3 грунта
	0,158

	11
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	10 м3 основания
	11,3

	12
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм
	1 км трубопровода
	1,277

	13
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм
	1 км трубопровода
	1,277

	14
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых д.1500 мм
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,804

	15
	Кладка стен приямков и каналов(6 рядов)
	1 м3 кладки
	0,144

	16
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,301

	17
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0155

	18
	Кладка стен приямков и каналов(3 ряда)
	1 м3 кладки
	0,072

	19
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0254

	20
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	100 м2 дорожек и тротуаров
	0,3738

	21
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2 покрытия
	0,3738

	22
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1(песком в местах укладки трубопроводов под уовершенствованными покрытиями)
	100 м3 грунта
	0,14

	23
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	10

	24
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,4

	25
	Установка фасонных частей чугунных диаметром 50-100 мм(тройник ТФ65х65)
	1 т фасонных частей
	0,0152

	26
	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников
	10 фасонных частей
	0,3

	27
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	1,9

	28
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм
	1 врезка
	1

	29
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 250 мм(футляры д.273х6 мм)
	1 км трубопровода
	0,072

	30
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 250 мм
	1 км трубопровода
	0,072

	31
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм(д.273 мм)
	1 футляр
	4

	32
	Устройство бетонной подготовки(устройство основания под трубами в футлярах из цементного раствора М25)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,037

	
	пожарный резервуар емк. 30 м3 ( 2 шт. )
	
	

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 
	1000 м3 грунта
	0,836

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 ( доработка )
	100 м3 грунта
	0,15

	3
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1- песком по проекту 
	100 м3 грунта
	1,8625

	4
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 - песком по проекту  
	1000 м3 грунта
	0,55875

	5
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	5,5875

	6
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 710 т работающих в8не карьера на расстояние до 1 км
	1642,43

	7
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3 
	1000 м3 грунта
	0,851

	8
	Устройство основания под фундаменты песчаного ( прим. п.3 л. АС-3 )
	1 м3 основания
	7,04

	9
	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В 7,5
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,067

	10
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских  из бетона кл. В 25
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,1908

	11
	Установка закладных деталей весом до 4 кг  ( А-1)
	1 т
	0,08456

	12
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону ( прим. п. 4 л. АС-3 )
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,8242

	13
	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 2 т ( пож. резервуар емк.30 м3 весом 1,820 т 
	1 шт.
	2

	14
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 (подливка бетоном кл.В15 )
	100 м3 бетона и железобетона в деле
	0,203


2.5. Перечень материальных ресурсов используемых при выполнении работ: Приложение № 1 к Техническому заданию.
	№ п.п.
	Наименование материальных ресурсов, страна происхождения
	Показатели материалов


	1
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 SDR17

Российская Федерация
	диаметр 63х3,8 мм 

ГОСТ 18599-2001

	2
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 SDR17

Российская Федерация
	диаметр50х3,0 мм 

ГОСТ 18599-2001

	4
	Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ(КЦД-15)

Российская Федерация
	ГОСТ 8020-2016
Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия


	5
	Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей(КЦ-15-6, КЦ-15-9)

Российская Федерация
	ГОСТ 8020-2016
Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия

	6
	Люки чугунные легкие

Российская Федерация


	ГОСТ 3634-99
Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия

	7
	Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ(КЦД-10)

Российская Федерация
	ГОСТ 8020-2016
Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия


	8
	Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей(КЦ-10-9)

Российская Федерация
	ГОСТ 8020-2016
Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия


	9
	Песок природный для строительных работ средний

Российская Федерация
	ГОСТ 8736-2014
Песок для строительных работ. Технические условия

	10
	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм

Российская Федерация


	ГОСТ 33259-2015
Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования

	11
	Вентили пожарные угловые сальниковые 15кч11р, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с муфтой и цапкой диаметром 50 мм

Российская Федерация
	ГОСТ Р 53278-2009
Техника пожарная. Клапаны пожарные запорные. Общие технические требования. Методы испытаний

	12
	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТФ диаметром 100х100 мм

Российская Федерация
	ГОСТ 5525-88
Части соединительные чугунные, изготовленные литьем в песчаные формы для трубопроводов. Технические условия

	13
	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 50 мм

Российская Федерация


	ГОСТ 33259-2015
Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования

	14
	Отвод электросварной 45° ПЭ100 SDR11 RADIUS Ду=63 мм

Российская Федерация
	ГОСТ 17375-2001
Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R=1,5 DN). Конструкция

	15
	Отвод электросварной 90° ПЭ100 SDR11 RADIUS Ду=63 мм

Российская Федерация
	ГОСТ 17375-2001
Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R=1,5 DN). Конструкция

	16
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)

Российская Федерация
	ГОСТ 26633-2015
Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

	17
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)

Российская Федерация
	ГОСТ 26633-2015
Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

	18
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм 

Российская Федерация
	ГОСТ 5781-82
Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия

	19
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм (фиксатор Д-1)

Российская Федерация
	ГОСТ 5781-82
Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия

	20
	Битумы нефтяные строительные марки БН-50/50

Российская Федерация
	ГОСТ 6617-76
Битумы нефтяные строительные. Технические условия

	21
	Пожарный резервуар емк. 30 м3 

Российская Федерация
	

	22
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 80 мм, класс В15 (М200)

Российская Федерация


	ГОСТ 26633-2015
Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия


	Заказчик

Администрация Шихабыловского сельского поселения Урмарского района

Глава администрации

___________________Шуйский В.Г.
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Директор

____________________Лебедев Д.В




Приложение № 2

к муниципальному контракту

б\№  от 10.08.2018 г.

ВИДЫ И ОБЪЁМЫ

работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по муниципальному контракту
Генеральный подрядчик обязуется самостоятельно без привлечения третьих лиц выполнить в полном объеме все виды и объёмы работ, установленные Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему контракту) в совокупном стоимостном выражении 100% цены контракта.
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