

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 8/14**  
**на ремонт дороги по ул. Советская и по ул. бр. Черновых в д. Подлесные Чурачики**  
**Комсомольского района Чувашской Республики**

д. Сюрбей-Токаево

«15» апреля 2019 г.

Администрация Сюрбей-Токаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы сельского поселения Воробьева Анатолия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «Стройсервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Рахматуллина Раиса Хасиятовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании результатов проведения электронного аукциона (протокол 0115300022319000001 от 02 апреля 2019 г., идентификационный код закупки 193210800662921080100100030014211244), заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту - Контракт) о нижеследующем:

**1. Предмет Контракта**

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по ремонту дороги по ул. Советская и по ул. бр. Черновых в д. Подлесные Чурачики Комсомольского района Чувашской Республики согласно Техническому заданию (Приложение №1 к настоящему Контракту), которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ в сроки и в порядке предусмотренные настоящим Контрактом.

1.3. Требования, предъявляемые к выполненным работам, а также последовательность действий при выполнении работ и другие условия определяются в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Контракту), в Локальных сметных расчетах (Приложение № 2 к настоящему Контракту), которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

**2. Цена Контракта и порядок расчетов**

2.1. Цена настоящего Контракта составляет 437 236 (Четыреста тридцать семь тысяч двести тридцать шесть) руб. 50 коп. в т.ч. НДС не облагается в связи с установлением для Подрядчика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ.

Оплата производится за счет средств, поступивших из республиканского бюджета Чувашской Республики в бюджет Сюрбей-Токаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики в сумме 393 512 (Триста девяносто три тысячи пятьсот двенадцать) руб. 85 коп., и за счет средств бюджета Сюрбей-Токаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики в сумме 43 723 (Сорок три тысячи семьсот двадцать три) руб. 65 коп.

Цена Контракта, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. Цена Контракта включает в себя все расходы Подрядчика на выполнение всего предусмотренного объема работ, приобретение, доставку, разгрузку необходимых средств, материалов, оборудования, а также уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч., возникающих в процессе выполнения работ и сдачи их Заказчику, иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ.

2.3. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.4. Оплата выполненных работ производится путем безналичного расчета в течение 15 рабочих дней на основании подписанных Сторонами акта о приёмке выполненных работ формы №КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы №КС-3, на основании счёта-фактуры (счёта), представленного Подрядчиком. Авансирование не предусмотрено.

2.5. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня со дня его изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.7. В случае превышения Подрядчиком объемов и стоимости работ, предусмотренных Контрактом, такое превышение оплачивается Подрядчиком за свой счет.

2.8. Привлечение к выполнению работ третьих лиц не влечет изменения стоимости и объемов работ по настоящему Контракту.

### **3. Права и обязанности Сторон**

#### **3.1. Подрядчик обязан:**

3.1.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта.

3.1.2. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования (при наличии), установленным действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.3. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования.

3.1.4. Обеспечить соблюдение на месте выполнения работ всех необходимых мер по пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

3.1.5. Согласовывать с Заказчиком все необходимые действия и документацию, предусмотренные условиями Контракта.

3.1.6. Своевременно и надлежащим образом вести и оформлять необходимую документацию и предоставлять ее Заказчику.

3.1.7. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в течение суток с момента их возникновения.

3.1.8. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независимых от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполненных работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления выполнения работ.

3.1.9. В случае если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а также в случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта.

3.1.10. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

3.1.11. Обеспечить на участке ремонтных работ необходимые мероприятия по соблюдению техники безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и газонов во время производства работ.

3.1.12. Осуществлять уборку и содержание места производства работ и прилегающей к нему территории, включая участки дорог, тротуаров и газонов, вывозку строительного мусора.

3.1.13. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

### **3.2. Подрядчик вправе:**

3.2.1. Представлять на рассмотрение и согласование Заказчику смету на дополнительные работы, в том числе на изменение ранее выполненной работы или замене ранее установленного оборудования и материалов.

Все изменения оформляются дополнительным соглашением в пределах сроков и цены настоящего Контракта.

3.2.3. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ по настоящему Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.6 настоящего Контракта.

3.2.4. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным актом сдачи-приемки выполнения работ.

### **3.3. Заказчик обязан:**

3.3.1. При заключении настоящего Контракта представить Подрядчику всю необходимую документацию для надлежащего выполнения работ.

3.3.2. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

3.3.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.

3.3.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. 3.1.8. настоящего Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки сроков и этапов выполнения работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Контракту.

### **3.4. Заказчик вправе:**

3.4.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

3.4.2. Требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.4.3. Требовать своевременного предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему Контракту.

3.4.4. В случае необходимости, привлекать специалистов, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы выполненных работ, а также отчетной документации.

3.4.5. Проверять соблюдение сроков совершения действий при выполнении работ сроком, установленным в Техническом задании, а также качество выполненных работ, в любое время.

3.4.6. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.4.7. Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию.

3.4.8. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

## **4. Сроки выполнение работ и порядок сдачи-приемки выполненных работ**

4.1. Подрядчик производит выполнение Работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.2. Срок выполнения работ: с 03.07.2019 г. по 31.07.2019 г.

4.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Контракте порядке.

4.4. После завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ.

4.5. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 4.4 Контракта, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации и акт сдачи-приемки работ, подписанный Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах.

4.6. Не позднее 10 (десяти) дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.5 Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте, Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Контракту) и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр акта сдачи-приемки работ либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный

отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

4.7. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

4.8. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

4.9. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта сдачи-приемки работ, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в п. 4.6 Контракта или мотивированный отказ.

4.10. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком акт сдачи-приемки работ и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату цены Контракта являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

## **5. Гарантия качества**

5.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке работ.

5.2. Гарантийный срок на выполняемые работы составляет 12 месяцев с даты подписания Сторонами последнего акта приемки выполненных работ по форме КС-2.

5.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

5.4. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков, указанных выше или в случае, если в течение 2 (двух) дней со дня подписания указанного в настоящем пункте акта, от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

## **6. Обстоятельства непреодолимой силы**

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии; военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

6.4. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1. настоящего Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт по соглашению сторон без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

## 7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в виде фиксированной суммы в размере 1000 (Одна тысяча) руб. 00 коп.

7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

7.5. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном пунктами 7.3) 7.6-7.9 настоящего Контракта, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее – цена Контракта (этапа)).

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 3 процента цены Контракта (этапа), что составляет 13 117 (Тринадцать тысяч сто семнадцать) руб. 10 коп.

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 55 270 (Пятьдесят пять тысяч двести семьдесят) руб. 00 коп.

7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Contractом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Contractе таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере 1000 (Одна тысяча) руб. 00 коп.

7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Contractом, не может превышать цену Contractа.

7.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Contractом, не может превышать цену Contractа.

7.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Contractом, Заказчик производит оплату по Contractу за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

7.12. Стороны настоящего Contractа освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Contractом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

## **8. Обеспечение исполнение Contractа**

8.1. Contract заключается после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Contractа.

8.2. Подрядчик внес обеспечение исполнения Contractа на сумму 27 635 (Двадцать семь тысяч шестьсот тридцать пять) руб. 00 коп.

8.3. Обеспечение должно обеспечивать выполнение всех обязательств Подрядчика по Contractу, в том числе по возмещению убытков, а также уплате неустоек.

8.4. Исполнение Contractа может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения Contractа определяется Подрядчиком самостоятельно.

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Contractа не менее чем на один месяц.

8.5. В ходе исполнения Contractа Подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения Contractа, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Contractом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Contractа. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Contractа.

8.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Contractа (если такая форма обеспечения исполнения Contractа применяется Подрядчиком), возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Contractу, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика.

## **9. Изменение, расторжение Contractа**

9.1. Изменение существенных условий Contractа при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

- при снижении цены Contractа без изменения предусмотренного Contractом объема работ, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Contractом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем оказываемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Contractа пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Contractа. При уменьшении предусмотренных Contractом объема работ стороны Contractа обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

9.2. При исполнении Contractа по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается

выполнение работ качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

9.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;
- по решению суда;

- в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

9.5. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

9.6. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных работ, исполненных Подрядчиком.

9.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.8. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.9. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком данного требования считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика (по его адресу, указанному в Контракте). При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

9.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.12. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.13. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о

закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

9.14. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

9.15. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта Заказчик вправе осуществить работу, выполнение которого являлись предметом расторгнутого Контракта. При этом в случае, если до расторжения Контракта Подрядчик частично исполнил обязательства, предусмотренные Контрактом, при заключении нового Контракта объем выполняемой работы должен быть уменьшен с учетом объема выполненной работы по расторгаемому Контракту, а цена Контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненной работы.

9.16. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.17. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком данного требования считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

9.18. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.19. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.20. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

## **10. Эксперты, экспертные организации**

10.1. Для проверки представленных Подрядчиком результатов предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу.

10.2. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании заключенных контрактов.

10.3. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.



10.4. Эксперт, экспертная организация обязаны уведомить в письменной форме Заказчика и Подрядчика о допустимости своего участия в проведении экспертизы (в том числе об отсутствии оснований для недопуска к проведению экспертизы).

### **11. Порядок урегулирования споров**

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Чувашской Республики Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.4. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

11.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.7. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Чувашской Республики.

### **12. Срок действия, порядок изменения Контракта**

12.1. Настоящий Контракт действует с момента заключения его Сторонами до 31.12.2019 г.

12.2. Обязательства Сторон, неисполненные до даты истечения срока действия настоящего Контракта, указанного в п. 12.1 Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.

12.3. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по Контракту третьим лицам.

12.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, когда новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.5. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по настоящему Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.6. Изменение и дополнение настоящего Контракта, не противоречащие действующему законодательству РФ, возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

### **13. Прочие условия**

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 15 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Контракте, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики.

#### 14. Перечень приложений

14.1. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Контракта:  
Приложение № 1 – Техническое задание;  
Приложение № 2 – Локальные сметные расчеты;

#### 15. Юридические адреса, реквизиты Сторон и подписи Сторон

##### Заказчик:

**Администрация Сюрбей-Токаевского  
сельского поселения Комсомольского  
района Чувашской Республики**


ИНН 2108006629 КПП 210801001  
Юридический/ почтовый адрес: 429151,  
Чувашская Республика, Комсомольский  
район, д. Сюрбей-Токаево, ул.  
Пожеданова, д. 20А  
Телефон: 8(83539) 44-2-47, 44-2-01  
Электронная почта: koms\_sao\_stok@cap.ru  
Получатель: УФК по Чувашской  
Республике (Администрация Сюрбей-  
Токаевского сельского поселения  
Комсомольского района Чувашской  
Республики, л/с 05153001590)  
р/с 40302810397063000244  
Банк: Отделение-НБ Чувашская  
Республика  
БИК 049706001

##### Подрядчик:

**Закрытое акционерное общество  
«Стройсервис»**


ИНН: 2108002007 КПП: 210801001  
Юридический/Почтовый адрес: 429140,  
Российская Федерация, 21 Чувашская  
Республика, Комсомольский, р-н, с  
Комсомольское, переулок Промышленный, 2  
Телефон: 7-961-3452521, FAX: 7-3539-51272  
E-Mail: stroiservis\_kom@mail.ru  
Банковские реквизиты: ЧУВАШСКИЙ РФ АО  
"РОССЕЛЬХОЗБАНК"  
БИК: 049706752  
Рас/с: 40702810611040000017  
Кор/с: 30101810600000000752

Глава сельского поселения



Воробьев А.Н.

Генеральный директор



Рамагуллин Р.Х.

М.П.

### Техническое задание

1. **Наименование объекта:** Ремонт дороги по ул. Советская и по ул. бр. Черновых в д. Подлесные Чурачики Комсомольского района Чувашской Республики

2. **Место выполнения работ:** Российская Федерация, Чувашская Республика, Комсомольский район, д. Подлесные Чурачики, ул. Советская; ул. бр. Черновых

3. **Функциональная характеристика выполняемых работ:**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
<b>Ремонт дороги по ул. Советская в д. Подлесные Чурачики</b>			
1	Планировка откосов и полотна: выемок механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2 спланированной площади	0,91503
2	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0,812
3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 78 км I класс груза	1 т груза	215,384
<b>Ремонт дороги по ул. бр. Черновых в д. Подлесные Чурачики</b>			
1	Планировка откосов и полотна: выемок механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2 спланированной площади	1,1766
2	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0,816
3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 78 км I класс груза	1 т груза	216,372

4. **Гарантии качества по сданным работам.**

4.1. Подрядчик гарантирует:

-выполнение работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего аукциона;

-качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами;

-своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийных сроков за свой счет;

4.2. Срок гарантии на выполненные работы с применением материалов и конструкций составляет 1 год с момента подписания акта приемки выполненных работ по форме КС-2.

5. **Сроки выполнения работ:** с 03.07.2019 г. по 31.07.2019 г.

**6. Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) основных материалов**

№ п / п	Наименование материалов	Показатели материалов
1	Щебень <i>Страна происхождения товара: Российская Федерация</i>	<del>Щебень из природного камня для строительных работ марки 400. Щебень стойкий к воздействию окружающей среды. Фракция в диапазоне св. 10 до 20 мм. Щебень из осадочных пород. Щебень не содержит посторонних засоряющих примесей. Соответствует ГОСТ 8267-93.</del>
2	Щебень <i>Страна происхождения товара: Российская Федерация</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марки 400. Щебень стойкий к воздействию с окружающей средой. Фракция в диапазоне св. 40 до 80(70) мм. Щебень из осадочных пород. Щебень не содержит посторонних засоряющих примесей. Соответствует ГОСТ 8267-93.

Все вспомогательные и не включенные материалы, необходимые для выполнения работ, приобретаются в соответствии с рабочей документацией за счет Подрядчика.



**Заказчик:**

Глава сельского поселения

  
  
 Воробьев А.Н.  
 М.П.

**Подрядчик:**

Генеральный директор

  
  
 Рахматуллин Р.Х.  
 М.П.



05.05.15 №337/пр	ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-027-09 4 квартал 2018 года ОЗП=17,63; ЭМ=6,54; ЗПМ=17,63		0,812	30176,182	4971,66	24837,73	7430,516	24503,06	4036,99	20168,23	6033,58	36,96	30,01		
2	ТЕР27-04-007-01 Приказ Минстро я России от 05.05.15 №337/пр	1000 м2 основания	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных 3 708,02 = 55 941,20 - 15 x 275,89 - 189 x 254,47 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-007-01 4 квартал 2018 года ОЗП=17,63; ЭМ=7,41; ЗПМ=17,63; МАТ=4,95												
3	прайс	м3	Щебень из природного камня для строительных работ фракция 10-20 мм	385,59				4696,49							
4	прайс	м3	Щебень из природного камня для строительных работ фракция 40-70 мм	605,93				93010,26							
5	ТССЦнг -03-21- 01-078 Приказ Минстро я России от 05.05.15 №337/пр	1 т груза	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 78 км I класс груза ИНДЕКС-К ПОЗИЦИИ:	285,8882		285,8882		61575,74		61575,74					



**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

Ремонт дороги по ул. Братьев Черновых д. Подлесные Чурачки Комсомольского района Чувакской Республики  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 222,177 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 23,281 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 128,12 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ п/п	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. а ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т		
				Всего	В том числе		Оборудование	Всего	В том числе		Т/з осн. раб. а ед.					
					Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМе х
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Новый Раздел</b>																
1	ТЕР01-02-027-09 Приказ Минстро я Росси от 05.05.15 №337/пр...	1000 м2 сплани рованн ой площа ди	1,1766	10539,39	13413,197	2873,807	646,3158	15781,97	12400,65	3381,32	760,46	83,26	97,96			
Планировка откосов и полотно: выемок механизированным способом, группами грунтов 2 <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР01-02-027-09 4 квартал 2018 года ОЗП=17,63; ЭМ=6,54; ЗПМ=17,63																




2	ТЕР27-04-007-01 Приказ Минстро я России от 05.05.15 №337/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2); однослойных 3 708,02 = 55 941,20 - 15 x 275,89 - 189 x 254,47 <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР27-04-007-01 4 квартал 2018 года ОЗП=17,63; ЭМ=7,41; ЗПМ=17,63; МАТ=4,95	1000 м2 основа ния	0,816	30176,182	4971,66	24837,73	7430,516	24623,76	4056,87	20267,59	6063,3	36,96	30,16
3	прайс	Щебень из природного камня для строительных работ фракция 10-20 мм	м3	12,24	385,59				4719,62					
4	прайс	Щебень из природного камня для строительных работ фракция 40-70 мм	м3	154,2	605,93				93434,41					
5	ТССЦпг -03-21-01-078 Приказ Минстро я России от 05.05.15 №337/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 78 км I класс груза <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТССЦпг-03-21-01-078 4 квартал 2018 года ЭМ=8,06	1 т груза	216,372	285,8882		285,8882		61858,2		61858,2			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
<b>Итого по смете:</b>														
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)														
Автомобильные дороги														

Перевозка грузов автотранспортом	61858,2			
Итого	234042,25			128,12
В том числе:				
Материалы	98453,33			
Машины и механизмы	85507,11			
ФОТ	23281,28			
Накладные расходы	21194,96			
Сметная прибыль	12429,33			
234 042,25 * 0,793239	185651,44			
Затраты на компенсацию НДС при УСН (98453,33+(85507,11-6823,76)+21194,96*0,1712+12429,33*0,15+0)*0,2	36525,93			
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>222177,37</b>			<b>128,12</b>

Заказчик:


Глава сельского поселения Воробьевское сельского поселения



М.П.

Подрядчик:

Генеральный директор



М.П.