

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 10

Приобретение и замена действующих ламп марки ДРЛ уличного освещения на энергосберегающие светодиодные светильники в д. Сюрбей-Токаево, д. Напольное Сюрбеево, д. Подлесные Чурачики, с. Корезино Комсомольского района Чувашской Республики

д. Сюрбей-Токаево

«22» 04 2019 г.

Администрация Сюрбей-Токаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы сельского поселения Воробьева Анатолия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Самарин Сергей Юрьевич, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в дальнейшем именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании результатов проведения электронного аукциона (протокол 0115300022319000002 от 09 апреля 2019 г., идентификационный код закупки 193210800662921080100100040014321244), заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по приобретению и замене действующих ламп марки ДРЛ уличного освещения на энергосберегающие светодиодные светильники в д. Сюрбей-Токаево, д. Напольное Сюрбеево, д. Подлесные Чурачики, с. Корезино Комсомольского района Чувашской Республики согласно Техническому заданию (Приложение №1 к настоящему Контракту), которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ в сроки и в порядке предусмотренные настоящим Контрактом.

1.3. Требования, предъявляемые к выполненным работам, а также последовательность действий при выполнении работ и другие условия определяются в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Контракту), Локальном сметном расчете (Приложение № 2 к настоящему Контракту), которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Контракта составляет 133 811 (Сто тридцать три тысячи восемьсот одиннадцать) руб. 68 коп., НДС не облагается в связи с установлением для Подрядчика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ.

Оплата производится за счет средств, поступивших в бюджет Сюрбей-Токаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики из республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 80 287 (Восемьдесят тысяч двести восемьдесят семь) руб. 00 коп., и средств бюджета Сюрбей-Токаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики в сумме 53 524 (Пятьдесят три тысячи пятьсот двадцать четыре) руб. 68 коп.

Цена Контракта, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. Цена Контракта включает в себя все расходы Подрядчика на выполнение всего предусмотренного объема работ, приобретение, доставку, разгрузку необходимых средств, материалов, оборудования, а также уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч., возникающих в процессе выполнения работ и сдачи их Заказчику, иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ.

2.3. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.4. Оплата выполненных работ производится путем безналичного расчета в течение 15 рабочих дней на основании подписанных Сторонами акта о приёмке выполненных работ формы №КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы №КС-3, на основании счёта-фактуры (счёта), представленного Подрядчиком. Авансирование не предусмотрено.

2.5. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня со дня его изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.7. В случае превышения Подрядчиком объемов и стоимости работ предусмотренных Контрактом, такое превышение оплачивается Подрядчиком за свой счет.

2.8. Привлечение к выполнению работ третьих лиц не влечет изменения стоимости и объемов работ по настоящему Контракту.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Своевременно и надлежащим образом выполнять работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта.

3.1.2. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования (при наличии), установленным действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.3. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования.

3.1.4. Обеспечить соблюдение на месте выполнения работ всех необходимых мер по пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

3.1.5. Согласовывать с Заказчиком все необходимые действия и документацию, предусмотренные условиями Контракта.

3.1.6. Своевременно и надлежащим образом вести и оформлять необходимую документацию и предоставлять ее Заказчику.

3.1.7. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в течение суток с момента их возникновения.

3.1.8. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независимых от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполненных работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления выполнения работ.

3.1.9. В случае если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а также в случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта.

3.1.10. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

3.1.11. Обеспечить содержание и уборку места производства и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии

3.1.12. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1. Представлять на рассмотрение и согласование Заказчику смету на дополнительные работы, в том числе на изменение ранее выполненной работы или замене ранее установленного оборудования и материалов.

Все изменения оформляются дополнительным соглашением в пределах сроков и цены настоящего Контракта.

3.2.3. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ по настоящему Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.6 настоящего Контракта.

3.2.4. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным актом сдачи-приемки выполнения работ.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. При заключении настоящего Контракта представить Подрядчику всю необходимую документацию для надлежащего выполнения работ.

3.3.2. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

3.3.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.

3.3.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. 3.1.8. настоящего Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки сроков и этапов выполнения работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Контракту.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

3.4.2. Требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.4.3. Требовать своевременного предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему Контракту.

3.4.4. В случае необходимости, привлекать специалистов, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы выполненных работ, а также отчетной документации.

3.4.5. Проверять соблюдение сроков совершения действий при выполнении работ срокам, установленным в Техническом задании, а также качество выполненных работ, в любое время.

3.4.6. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.4.7. Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию.

3.4.8. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

4. Сроки выполнение работ и порядок сдачи-приемки выполненных работ

4.1. Подрядчик производит выполнение Работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.2. Срок выполнения Подрядчиком своих обязательств – с 01.05.2019 г. по 29.05.2019 г.

4.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Контракте порядке.

4.4. После завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ.

4.5. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 4.4 Контракта, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации и акт сдачи-приемки работ, подписанный Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах.

4.6. Не позднее 10 (десяти) дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.5 Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте, Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Контракту) и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр акта сдачи-приемки работ либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

4.7. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям,

установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

4.8. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

4.9. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта о приёмке выполненных работ формы №КС-2, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в п. 4.6 Контракта или мотивированный отказ.

4.10. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком акт сдачи-приемки работ и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату цены Контракта являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

5. Гарантия качества

5.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке работ.

5.2. Гарантийный срок на выполняемые работы с применением материалов и конструкций составляет 3 года с момента подписания акта приемки выполненных работ по форме КС-2.

5.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

5.4. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков, указанных выше или в случае, если в течение 2 (двух) дней со дня подписания указанного в настоящем пункте акта, от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

6.4. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1. настоящего Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт по соглашению сторон без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в виде фиксированной суммы в размере 1000 (Одна тысяча) руб. 00 коп.

7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

7.5. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном пунктами 7.3, 7.6-7.8 настоящего Контракта, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее – цена контракта (этапа)).

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 3 процента цены Контракта (этапа), что составляет 4 014 (Четыре тысячи четырнадцать) руб. 35 коп.

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 23 766 (Двадцать три тысячи семьсот шестьдесят шесть) руб. 30 коп.

7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере 1000 (Одна тысяча) руб. 00 коп.

7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств,

предусмотренных настоящим Contractом, Заказчик производит оплату по Contractу за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

7.12. Стороны настоящего Contractа освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Contractом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. Обеспечение исполнения Contractа

8.1. Contract заключается после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения contractа.

8.2. Подрядчик внес обеспечение исполнения Contractа на сумму 11 883 (Одиннадцать тысяч восемьсот восемьдесят три) руб. 15 коп.

Сторонами принято к сведению, что в рамках антидемпинговых мер Подрядчиком предоставлена информация о добросовестности, соответствующая требованиям ч. 3 ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.3. Обеспечение должно обеспечивать выполнение всех обязательств Подрядчика по Contractу, в том числе по возмещению убытков, а также уплате неустоек.

8.4. Исполнение Contractа может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения Contractа определяется Подрядчиком самостоятельно.

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Contractа не менее чем на один месяц.

8.5. В ходе исполнения contractа Подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения Contractа, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Contractом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Contractа. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Contractа.

8.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Contractа (если такая форма обеспечения исполнения Contractа применяется Подрядчиком), возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Contractу, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика.

9. Изменение, расторжение Contractа

9.1. Изменение существенных условий Contractа при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

- при снижении цены Contractа без изменения предусмотренного Contractом объема работ, качества выполняемой работы и иных условий contractа;

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Contractом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные contractом объем оказываемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Contractа пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в contractе цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Contractа. При уменьшении предусмотренных Contractом объема работ стороны Contractа обязаны уменьшить цену contractа исходя из цены единицы работы.

9.2. При исполнении Contractа по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Contractе. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр contractов, заключенных Заказчиком.

9.3. Настоящий Contract может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в связи с односторонним отказом Стороны Contractа от исполнения Contractа в

соответствии с гражданским законодательством.

9.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

9.5. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

9.6. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных работ, исполненных Подрядчиком.

9.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.8. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.9. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком данного требования считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика (по его адресу, указанному в Контракте). При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

9.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.12. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.13. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

9.14. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

9.15. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта Заказчик вправе осуществить работу, выполнение которого являлись предметом расторгнутого Контракта. При этом в случае, если до расторжения Контракта

Подрядчик частично исполнил обязательства, предусмотренные Contractом, при заключении нового Contractа объем выполняемой работы должен быть уменьшен с учетом объема выполненной работы по расторгаемому Contractу, а цена Contractа должна быть уменьшена пропорционально объему выполненной работы.

9.16. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Contractа в соответствии с гражданским законодательством, если в Contractе было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Contractа.

9.17. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Contractа не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Contractе, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком данного требования считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

9.18. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Contractа вступает в силу и Contract считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Contractа.

9.19. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Contractа, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Contractа устранены нарушения условий Contractа, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.20. При расторжении Contractа в связи с односторонним отказом стороны Contractа от исполнения Contractа другая сторона Contractа вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Contractа.

10. Эксперты, экспертные организации

10.1. Для проверки представленных Подрядчиком результатов предусмотренных Contractом, в части их соответствия условиям Contractа Заказчик обязан провести экспертизу.

10.2. Экспертиза результатов, предусмотренных Contractом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании заключенных контрактов.

10.3. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Contractа. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Contractа, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

10.4. Эксперт, экспертная организация обязаны уведомить в письменной форме Заказчика и Подрядчика о допустимости своего участия в проведении экспертизы (в том числе об отсутствии оснований для недопуска к проведению экспертизы).

11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Contractа, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Чувашской Республики

Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.4. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

11.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.7. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Чувашской Республики.

12. Срок действия, порядок изменения Контракта

12.1. Настоящий Контракт действует с момента заключения его Сторонами до 31.12.2019 г.

12.2. Обязательства Сторон, неисполненные до даты истечения срока действия настоящего Контракта, указанного в п. 12.1 Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.

12.3. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по Контракту третьим лицам.

12.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, когда новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.5. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по настоящему Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.6. Изменение и дополнение настоящего Контракта, не противоречащие действующему законодательству РФ, возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

13. Прочие условия

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 14 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики.

14. Перечень приложений

14.1. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Контракта:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Локальный сметный расчет;

15. Юридические адреса, реквизиты Сторон и подписи Сторон

Заказчик:

Администрация Сюрбей-Токаевского
сельского поселения Комсомольского
района Чувашской Республики



ИНН 2108006629 КПП 210801001
Юридический/ почтовый адрес: 429151,
Чувашская Республика, Комсомольский
район, д. Сюрбей-Токаево, ул. им.
Пожеданова, д. 20а
Телефон: 8(83539) 44-2-47, 44-2-01
Электронная почта: koms_sao_stok@sar.ru
Получатель: УФК по Чувашской
Республике (Администрация Сюрбей-
Токаевского сельского поселения
Комсомольского района Чувашской
Республики, л/с 05153001590)
р/с 40302810397063000244
Банк: Отделение-НБ Чувашская
Республика
БИК 049706001

Подрядчик:



Индивидуальный предприниматель Самарин
Сергей Юрьевич

ИНН: 210800971412
ОГРНИП: 318213000013264
Юридический/почтовый адрес: 429140, Российская
Федерация, Чувашская республика,
Комсомольский р-н, Комсомольское с, Заводская
ул, 17, офис (квартира) 2
Телефон: 7-927-8582828
E-Mail: samarinsergey@inbox.ru
Банковские реквизиты: ЧУВАШСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ №8613 ПАО СБЕРБАНК г.
Чебоксары
БИК: 049706609
Рас/с: 40802810875000005566
Кор/с: 30101810300000000609

Глава сельского поселения


Воробьев А.И.
М.П. 

Индивидуальный предприниматель


Самарин С.Ю.
М.П. 

Приложение № 1 к муниципальному контракту
№ _____ от « ____ » _____ 2019 г.

Техническое задание

1. Наименование объекта: Приобретение и замена действующих ламп марки ДРЛ уличного освещения на энергосберегающие светодиодные светильники в д.Сюрбей-Токаево, д.Напольное Сюрбеево, д.Подлесные Чурачики, с.Корезино Комсомольского района Чувашской Республики

2. Место выполнения работ: Российская Федерация, Чувашская Республика, Комсомольский район, д.Сюрбей-Токаево, д.Напольное Сюрбеево, д.Подлесные Чурачики, с.Корезино

3. Функциональная характеристика выполняемых работ:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
1	Демонтаж светильников ДРЛ	шт	91

2	Установка прожектора светодиодного ДО-50w на опоре	шт	91
3	Установка выключателей автоматических	шт	15

4. Гарантии качества по сданным работам.

4.1. Подрядчик гарантирует:

-выполнение работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего аукциона;

-качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами;

-своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийных сроков за свой счет;

4.2. Срок гарантии на выполненные работы с применением материалов и конструкций составляет 3 года с момента подписания акта приемки выполненных работ по форме КС-2.

5. Сроки выполнения работ: с 01.05.2019 г. по 29.05.2019 г.

6. Требования к качеству и функциональным характеристикам материальных ресурсов (товаров), используемых при выполнении работ:

№ п/п	Наименование товара (материалов и оборудования)	Требования к техническим характеристикам товаров (материалов и оборудования), предъявляемые Заказчиком	Конкретные технические характеристики товаров (материалов и оборудования), предлагаемые участником закупки
1	Прожектор светодиодный	Прожектор должен соответствовать следующим характеристикам: Световой поток не менее 3750 ЛМ. Тип источника света необходим светодиодный. Требуется степень защиты не менее IP65. Материал корпуса – металл. Температурный режим (климатическое исполнение) в диапазоне от -40 до +50 С.	Прожектор соответствует следующим характеристикам: Световой поток 3750 ЛМ. Тип источника света светодиодный. Степень защиты IP65. Материал корпуса – металл. Температурный режим (климатическое исполнение) в диапазоне от -40 до +50 С <i>(Примечание: значение указывается диапазоном в соответствии с документацией завода-изготовителя).</i>
2	Кабель силовой	Необходим кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв. Требуется: число жил – не менее 3 и сечением 1,5 мм ² .	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв. Число жил – 3 сечение жил 1,5 мм ² .
3	Выключатели автоматические	Требуется выключатель автоматический следующим характеристикам: Номинальный ток должен быть 10 А. Количество силовых полюсов 1. Номинальное напряжение 230 В. Степень защиты не менее IP20. Материал изделия	Выключатель автоматический соответствует следующим характеристикам: Номинальный ток 10 А. Количество силовых полюсов 1. Номинальное напряжение 230 В. Степень защиты IP20. Материал изделия пластик. Тип расцепителя тепловой, электромагнитный.

		пластик. Тип расцепителя тепловой, электромагнитный. Вид привода ручной. Температурный режим (климатическое исполнение) в диапазоне от -40 до +55 С.	Вид привода ручной. Температурный режим (климатическое исполнение) в диапазоне от -40 до +55 С (Примечание: значение указывается диапазоном в соответствии с документацией завода-изготовителя).
--	--	---	---

ПРИМЕЧАНИЕ: Страна происхождения товаров не указана в связи с тем, что Заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе не установлено условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.

Заказчик:

Глава сельского поселения




Воробьев А.Н.

М.П.

Подрядчик:

Индивидуальный предприниматель



Самарин С.Ю.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

Приобретение и замена действующих ламп марки ДРЛ уличного освещения на энергосберегающие светодиодные светильники в д. Сюрбей-Токаево, д. Напольное Сюрбеево, д. Подлесные Чурачки, с. Корезино Комсомольского района Чувашской Республики
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. а ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т		
					Всего		В том числе		Обо-ру-дова-ние	Всего	В том числе					Т/з осн. раб. а ед.	
					Осн.З/п	Эк.Ма ш	З/пМе х	Осн.З/п			Эк.Ма ш	З/пМе х					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. д. Сюрбей -Токаево, Напольное Сюрбеево																	
1	ТЕР33-04-014-02 Приказ Минстро я России от 05.05.15 №337/пр	Установка светильников:(Демонтаж) 18,96 = 98,08 - 0,8 x 85,64 - 0,11 x 91,76 - 6Е-5 x 6 144,00 - 0,01 x 14,62 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.3, п.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-014-02 4 квартал 2018 года ОЗП=17,63; ЭМ=7,07; ЗПМ=17,63; МАТ=7,69 Линии электропередачи: НР (4546 руб.):	1	34	167,17	167,13	0,04	5684	5683	1	1,145	38,93					

1	<p>ТЕР33-04-014-02 Приказ Минстро я России от 05.05.15 №337/пр</p>	<p>Установка светильников:(Демонтаж) 18,96 = 98,08 - 0,8 x 85,64 - 0,11 x 91,76 - 6Е-5 x 6 144,00 - 0,01 x 14,62 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.3, п.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-014-02 4 квартал 2018 года ОЗП=17,63; ЭМ=7,07; ЗПМ=17,63; МАТ=7,69 Линии электропередачи: НР (1471 руб.); 80%=103%*(0,9*0,85) от ФОТ (1839 руб.) СП (754 руб.); 41%=60%*(0,85*0,8) от ФОТ (1839 руб.)</p>	1	11	167,17	167,13	0,04	1839	1839	1,145	12,6
---	---	--	---	----	--------	--------	------	------	------	-------	------

2	<p>ТЕРм08-03-596-05 Приказ Минстро я России от 05.05.15 №337/пр</p> <p>Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 500 Вт 2 816,70 = 18 191,19 - 88,96 x 155,39 - 8,51 x 7,55 - 1,81 x 91,76 - 0,004 x 70 197,00 - 5,2 x 12,65 - 38 x 9,49 - 0,5 x 31,00 - 1,02 x 535,93 - 51,32 x 1,00</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-596-05 4 квартал 2018 года ОЭП=17,63; ЭМ=5,29; ЗПМ=17,63; МАТ=4,03</p> <p>Электромонтажные работы на других объектах: НР (4065 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (5018 руб.) СП (2609 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5018 руб.)</p>	100 шт.	0,11	46564,04	45237,52	1326,52	386,1	5122	4976	146	42	276,8	30,45
3	<p>прайс Приказ Минстро я России от 05.05.15 №337/пр</p> <p>Прожектор светодиодный ДО-50w Автомобильные дороги</p>	шт	11	650				7150					
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по разделу 2 с. Корзино													
										1411	42	43,05	
										5536			
										3363			
										23010			43,05

Раздел 3. д. Подлесные Чурачки


1	<p>ТЕР33-04-014-02 Приказ Минстро я России от 05.05.15 №337/пр</p> <p>Установка светильников (Демонтаж) $18,96 = 98,08 - 0,8 \times 85,64 - 0,11 \times 91,76 - 6E-5 \times 6$ $144,00 - 0,01 \times 14,62$ Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.3, п.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-014-02 4 квартал 2018 года ОЗП=17,63; ЭМ=7,07; ЗПМ=17,63; МАТ=7,69 Линии электропередачи: НР (6150 руб.); $80\% = 105\% * (0,9 * 0,85)$ от ФОТ (7688 руб.) СП (3152 руб.); $41\% = 60\% * (0,85 * 0,8)$ от ФОТ (7688 руб.)</p>	1	46	167,17	167,13	0,04	386,1	21419	20809	610	178	276,8	1,145	52,67
2	<p>ТЕРм08-03-596-05 Приказ Минстро я России от 05.05.15 №337/пр</p> <p>Прожектор, отдельно устанавливаемый, на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 500 Вт $2816,70 = 18191,19 - 88,96 \times 155,39 - 8,51 \times 7,55 - 1,81 \times 91,76 - 0,004 \times 70197,00 - 5,2 \times 12,65 - 38 \times 9,49 - 0,5 \times 31,00 - 1,02 \times 535,93 - 51,32 \times 1,00$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-596-05 4 квартал 2018 года ОЗП=17,63; ЭМ=5,29; ЗПМ=17,63; МАТ=4,03</p>	100 шт.	0,46	46564,04	45237,52	1326,52	386,1	21419	20809	610	178	276,8	1,145	52,67

Накладные расходы	48662				
Сметная прибыль	29664				
Итого по смете:					
Итого Строительные работы	92767			104,2	
Итого Монтажные работы	115201			275,29	
Итого	207968			379,49	
В том числе:					
Материалы	68759				
Машины и механизмы	839				
ФОТ	60264				
Накладные расходы	48662				
Сметная прибыль	29664				
207 968 * 0.5644141	117380				
Загратаы на компенсацию НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,2	16431,68				
ВСЕГО по смете	133811,68				379,49

Заказчик: 


Подрядчик:

Глава сельского поселения



М.П.

Индивидуальный предприниматель



Самарин С.Ю.