

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ N 06

Обустройство ритуального здания на кладбище деревни Подлесные Чурачки Сюрбей-Токаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики

д. Сюрбей-Токаево

«14» марта 2020 г.

Администрация Сюрбей-Токаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы сельского поселения Воробьева Анатолия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Наумов Владимир Александрович, далее именуемое «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании результатов проведения электронного аукциона (протокол № 011530002232000002 от 06 июня 2020г., идентификационный код закупки 203210800662921080100100080014120244), заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по обустройству ритуального здания на кладбище деревни Подлесные Чурачки Сюрбей-Токаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики, согласно Техническому заданию (Приложение №1 к настоящему Контракту), которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ в сроки и в порядке предусмотренные настоящим Контрактом.

1.3. Требования, предъявляемые к выполненным работам, а также последовательность действий при выполнении работ и другие условия определяются в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Контракту), Локальном сметном расчете (Приложение № 2 к настоящему Контракту), которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Контракта составляет 584 046 (Пятьсот восемьдесят четыре тысячи сорок шесть) руб. 00 коп., НДС не облагается в связи с установлением для Подрядчика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ.

Оплата производится за счет средств поступивших в бюджет Сюрбей-Токаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики из республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 350 400 (Триста пятьдесят тысяч четыреста) руб. 00 копеек и средств бюджета Сюрбей-Токаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики в сумме 233 646 (Двести тридцать три тысячи шестьсот сорок шесть) руб. 00 копеек.

Цена Контракта, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. Цена Контракта включает в себя все расходы Подрядчика на выполнение всего предусмотренного объема работ, приобретение, доставку, разгрузку необходимых средств, материалов, оборудования, а также уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч., возникающих в процессе выполнения работ и сдачи их Заказчику, иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ.

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.4. Оплата выполненных работ производится путем безналичного расчета в течение 15 рабочих дней на основании подписанных Сторонами акта о приёмке выполненных работ формы №КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы №КС-3, на основании счёта-фактуры (счёта), представленного Подрядчиком. Авансирование не предусмотрено.

2.5. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня со дня его изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.7. В случае превышения Подрядчиком объемов и стоимости работ предусмотренных Контрактом, такое превышение оплачивается Подрядчиком за свой счет.

2.8. Привлечение к выполнению работ третьих лиц не влечет изменения стоимости и объемов работ по настоящему Контракту.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта.

3.1.2. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования (при наличии), установленным действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.3. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования.

3.1.4. Обеспечить соблюдение на месте выполнения работ всех необходимых мер по пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

3.1.5. Согласовывать с Заказчиком все необходимые действия и документацию, предусмотренные условиями Контракта.

3.1.6. Своевременно и надлежащим образом вести и оформлять необходимую документацию и предоставлять ее Заказчику.

3.1.7. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в течение суток с момента их возникновения.

3.1.8. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независимых от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполненных работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления выполнения работ.

3.1.9. В случае если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а также в случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта.

3.1.10. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

3.1.11. Обеспечить содержание и уборку места производства и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии.

3.1.12. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1. Представлять на рассмотрение и согласование Заказчику смету на дополнительные работы, в том числе на изменение ранее выполненной работы или замене ранее установленного оборудования и материалов.

Все изменения оформляются дополнительным соглашением в пределах сроков и цены настоящего Контракта.

3.2.3. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ по настоящему Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.6 настоящего Контракта.

3.2.4. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным актом сдачи-приемки выполнения работ.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. При заключении настоящего Контракта представить Подрядчику всю необходимую документацию для надлежащего выполнения работ.

3.3.2. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

3.3.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.

3.3.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. 3.1.8. настоящего Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки сроков и этапов выполнения работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Контракту.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

3.4.2. Требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.4.3. Требовать своевременного предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему Контракту.

3.4.4. В случае необходимости, привлекать специалистов, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы выполненных работ, а также отчетной документации.

3.4.5. Проверять соблюдение сроков совершения действий при выполнении работ срокам, установленным в Техническом задании, а также качество выполненных работ, в любое время.

3.4.6. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.4.7. Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию.

3.4.8. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

4. Сроки выполнения работ и порядок сдачи-приемки выполненных работ

4.1. Подрядчик производит выполнение Работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.2. Срок выполнения Подрядчиком своих обязательств – в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта.

4.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Контрактом порядке.

4.4. После завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ.

4.5. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 4.4 Контракта, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации и акт сдачи-приемки работ, подписанный Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах.

4.6. Не позднее 10 (десяти) дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.5 Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте, Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Контракту) и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр акта сдачи-приемки работ либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

4.7. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

4.8. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также

повторный подписанный Подрядчиком акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

4.9. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта сдачи-приемки работ, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в п. 4.6 Контракта или мотивированный отказ.

4.10. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком акт сдачи-приемки работ и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату цены Контракта являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

5. Гарантия качества

5.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами;

- надлежащее качество используемых материалов, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока.

5.2. Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в настоящем Контракте или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного настоящим Контрактом использования либо для обычного использования результата работы такого рода.

5.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа материалов, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

5.4 Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы, предоставляется в полном объеме, подтверждает соблюдение технологии производства, действующих норм и правил и составляет 3 года с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ формы № КС-2.

5.5. Результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям настоящего Контракта о качестве.

5.6. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты выполненных работ, материалов, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта устранения недостатков, фиксирующего дефекты, согласования порядка и срока их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с Контрактом с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

5.8. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляется ему в полном объеме.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Контракта и

непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

6.4. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1. настоящего Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт по соглашению сторон без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Размер штрафа устанавливается в размере 1 000 (Одна тысяча) руб. 00 копеек.

7.4 В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта), предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

7.5. Размер штрафа устанавливается Контрактом в соответствии с пунктами 7.3, 7.6-7.8 настоящего Контракта, в том числе рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее – цена контракта (этапа)).

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта: 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта: 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

Размер штрафа устанавливается в размере 58 404 (Пятьдесят восемь тысяч четыреста четыре) руб. 60 копеек.

7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Размер штрафа устанавливается в размере 1 000 (Одна тысяча) руб. 00 копеек.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

7.12. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. Обеспечение исполнение Контракта

8.1. Контракт заключается после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта.

8.2. Подрядчик внес обеспечение исполнения Контракта на сумму 29 202 (Двадцать девять тысяч двести два) руб. 30 копеек.

8.3. Обеспечение должно обеспечивать выполнение всех обязательств Подрядчика по Контракту, в том числе по возмещению убытков, а также уплате неустоек.

8.4. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок

исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.5. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены настоящим разделом.

8.6. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта возврат банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

8.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены настоящим разделом.

За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с 8.4 настоящего Контракта.

8.8. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по оказанию услуг или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов.

8.9. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемки и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим Контрактом.

8.10. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

8.11. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов, не позднее - 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

8.12. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, а также приемки Заказчиком оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса).

8.13. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения в реестр контрактов информации об исполнении обязательств по Контракту и об их стоимости.

8.14. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с настоящим разделом Контракта, возвращаются Исполнителю в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

8.15. В случае, если Подрядчик воспользовался правом, предоставленным частью 8.1 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», нормы настоящего раздела не применяются.

9. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств

9.1. В целях обеспечения гарантийных обязательств, установленных в пункте 5.4. Контракта, Подрядчик представляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств в размере 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта – 29 202 (Двадцать девять тысяч двести два) руб. 30 коп. в любое время в течение срока исполнения контракта, но не позднее дня оформления последнего акта приемки выполненных работ, влекущего за собой возникновение гарантийных обязательств.

9.2. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

9.3. Срок действия банковской гарантии, обеспечивающей исполнение гарантийных обязательств, должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения таких обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.4. Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, должна содержать условие о праве Заказчика на беспорочное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

9.5. В случае внесения Поставщиком денежных средств на указанный счет Заказчик обязуется возвратить Поставщику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня истечения срока гарантийных обязательств.

9.6 В случае, если Подрядчик воспользовался правом, предоставленным частью 8.1 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», нормы, указанные в п. 9.1 – 9.5 настоящего раздела, не применяются.

10. Изменение, расторжение Контракта

10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом объема работ, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем оказываемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работ стороны Контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

10.2. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

10.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

10.5. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

10.6. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных работ, исполненных Подрядчиком.

10.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.8. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.9. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком данного требования считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика (по его адресу, указанному в Контракте). При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.12. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.13. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

10.14. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

10.15. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта Заказчик вправе осуществить работу, выполнение которого являлись предметом расторгнутого Контракта. При этом в случае, если до расторжения Контракта Подрядчик частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового Контракта объем выполняемой работы должен быть уменьшен с учетом объема выполненной работы по расторгаемому Контракту, а цена Контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненной работы.

10.16. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.17. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным

письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контакте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком данного требования считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.18. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.19. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.20. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Чувашской Республики Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.4. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

11.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.7. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Чувашской Республики.

12. Срок действия, порядок изменения Контракта

12.1. Настоящий Контракт действует с момента заключения его Сторонами до 31.12.2020 г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.

12.2. Обязательства Сторон, неисполненные до даты истечения срока действия настоящего Контракта, указанного в п. 12.1 Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.

12.3. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по Контракту третьим лицам.

12.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, когда новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.5. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по настоящему Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.6. Изменение и дополнение настоящего Контракта, не противоречащие действующему законодательству РФ, возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

12. Прочие условия

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 15 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики.

14.1. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Контракта:
Приложение № 1 – Техническое задание,
Приложение № 2 – Локальный сметный расчет.

15. Юридические адреса, реквизиты Сторон и подписи Сторон

Заказчик:

Администрация Сюрбей-Токаевского
сельского поселения Комсомольского
района Чувашской Республики

ИНН 2108006629 КПП 210801001
Юридический/ почтовый адрес: 429151,
Чувашская Республика, Комсомольский
район, д. Сюрбей-Токаево, ул. им.
Пожеданова, д. 20а
Телефон: 8(83539) 44-2-47, 44-2-01
Электронная почта: koms_sao_stok@сар.ru
Получатель: УФК по Чувашской Республике
(Администрация Сюрбей-Токаевского
сельского поселения Комсомольского района
Чувашской Республики, л/с 03153001590)
р/с 40204810200000100156
Банк: Отделение-НБ Чувашская Республика
БИК 049706001

Глава сельского поселения

_____ А.Н. Воробьев

М.П.

Подрядчик:

Индивидуальный предприниматель Наумов
Владимир Петрович

ИНН: 210800723307 КПП: 210801001
Юридический адрес: 429155, Чувашская
Республика, Комсомольский район, с.
Чурачики, ул. Ленина, д. 87
Почтовый адрес: 429155, Чувашская
Республика, Комсомольский район, с.
Чурачики, ул. Ленина, д. 87
Телефон: 79053473215
E-Mail: naumov.vladimir@inbox.ru
Банковские реквизиты: ЧУВАШСКИЙ РФ АО
"РОССЕЛЬХОЗБАНК"
БИК: 049706752
Рас/с: 40802810711040000341
Кор/с: 30101810600000000752

Индивидуальный предприниматель

_____ В.А. Наумов

М.П.

Техническое задание

1. **Предмет электронного аукциона:** Обустройство ритуального здания на кладбище деревни Подлесные Чурачики Сюрбей-Токаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики.

2. **Место выполнения работ:** Чувашская Республика, Комсомольский район, д.Подлесные Чурачики

3. **Описание и характеристика выполняемых работ:** Работы выполняются в соответствии с ведомостью объемов работ и локальным сметами. Все демонтированные металлические конструкции необходимо в обязательном порядке передать ответственному сотруднику Заказчика с оформлением соответствующего акта.

Ведомость объемов работ и оборудования

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Земляные работы			
1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,16
Раздел 2. ФУНДАМЕНТЫ			
1	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,06
Раздел 3. СТЕНЫ			
1	Установка элементов каркаса: из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	1,2
2	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок	100 м2 поверхности	0,64
3	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой	100 м2 поверхности покрытия изоляции	1,28
4	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м	100 м2	0,64
5	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: покрытых эмалями	100 м2 облицовки стен	0,68
6	ОСП фанера	м2	68,75
Раздел 4. КРОВЛЯ			
1	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	1
2	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм разреженного	100 м2 покрытия	0,34
3	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,34
Раздел 5. Фронтоны			
1	Сборка: фронтонов из досок	100 м2 кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов	0,112
2	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м	100 м2	0,112

3	Сайдинг из оцинкованной стали типа "морская доска", (фасадная панель) шириной 260 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием полиэстер	м2	11,2
4	Устройство мелких покрытий (брендмаэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,31
5	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	3,75
6	Устройство: карнизов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,08
Раздел 6. ДВЕРИ 2шт			
1	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	3,6
Раздел 7. ОКНА 2шт			
1	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных, откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,04
2	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п.м	0,02
3	Смена обделок из листовой стали (поясов, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,02
Раздел 8. ПОТОЛОК			
Основное помещение			
1	Подшивка потолков: досками обшивки	100 м2 потолка	0,16
Помещение 1			
2	Подшивка потолков: досками обшивки	100 м2 потолка	0,08
Раздел 9. ПОЛЫ			
Основное помещение			
1	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,16
2	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,16
помещение 1			
3	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,08

4. Требования к количественным и качественным характеристикам (объему) работ: Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с локальной сметой.

5. Требования к качеству и техническим характеристикам работ: Технология и методы производства работ должны быть обеспечены в полном соответствии с техническим заданием, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами.

6. Требования к материалам, используемым при выполнении работ: Все материалы должны соответствовать СНиП, СанПиН, ГОСТ, требованиям безопасности, пожарной безопасности, в случае если к используемым материалам предъявляются такие требования в соответствии с нормативными актами РФ.

7. Требования к Подрядчику при проведении работ:

- Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика;
- Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика;
- обеспечивать выполнение работ с соблюдением сроков выполнения работ, работы должны быть выполнены в срок: в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта

8. Требования к безопасности работ: Требования по соблюдению безопасности при выполнении работ и нахождении на объекте: Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо, его заменяющее. Организация работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ.

9. Требования к результатам работ: По окончании работ, объект должен соответствовать санитарным нормам и правилам, правилам пожарной и технической безопасности, иным нормативно-правовым документам РФ обеспечивающим нормальную эксплуатацию объекта.

10. Иные показатели, связанные с определением соответствия работ потребностям муниципального заказчика.

Требования к объему и сроку предоставления гарантий качества работ:

-гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы, предоставляется в полном объеме, подтверждает соблюдение технологии производства, действующих норм и правил и составляет 3 года с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ формы № КС-2.

** Технические характеристики материалов, используемых при выполнении работ должны соответствовать объему и требованиям, указанным в сметной документации.*

В случае если в описании объекта закупки, в составе сметной документации присутствуют указания на товарные знаки, следует читать их в сопровождении словами «или эквивалент».

Все вспомогательные материалы, необходимые для выполнения вышеуказанных работ приобретаются за счет подрядчика.

Заказчик:

Глава сельского поселения

_____ А.Н. Воробьев

М.П.

Подрядчик:

Индивидуальный предприниматель

_____ В.А. Наумов

М.П.

Локальный сметный расчет

Обустройство ритуального здания на кладбище деревни Подлесные Чурачки Сюрбей-Токаевского сельского поселения
Комсомольского района Чувашской Республики
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: от

Нормативная трудоемкость:	547,0146 чел.час	в текущем уровне цен
Сметная стоимость:		584046, руб.
Средства на оплату труда (ФОТ):		88530 руб.

Составлен(а) в ценах 2001г. базисно-индексным методом с учетом коэффициентов пересчета в текущий уровень цен на

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Коэф. пересчета (индексы)	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Справочно
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Раздел 1. Земляные работы										
2	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/лр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,16	1122,66					24,64
		ЗП			1122,66		180	18,78	3373	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗППМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	80			144	56%=80%*0,7	1889	
		СП от ФОТ	%	45			81	41%=45%*0,9	1383	
		Всего по позиции					405		6645	
								3 квартал 2019 года		

Раздел 2. ФУНДАМЕНТЫ									
5	ТЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (МДС3-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле	0,06	114376,63			3 квартал 2019 года	30,7768 2,1577
	101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,001818	4455			6,34	51,35
	101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0078	9750			6,34	482,16
	101-1668	Рогожа	м2	5,292	10,2			6,34	342,23
	101-1805	Гвозди строительные	т	0,00078	12936			6,34	63,97
	102-0053	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,0084	919,99			6,34	49,01
	102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0,0282	883,19			6,34	157,93
	203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	2,352	35,53			6,34	529,83
	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	0,396	5734,75			6,34	14397,89
	401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	6,09	633			6,34	24440,51
	405-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,0015	489,82			6,34	4,63
	411-0001	Вода	м3	0,01698	2,47			6,34	0,25
		ЗП			3693,21	1,15		18,78	4786
		ЭМ			4164,66	1,25		6,32	1974
		в т.ч. ЗПМ			(347,25)	1,25		18,78	(489)
		МР			106518,76			6,34	40520
		НР от ФОТ	%	105				74%=105%*0,7	3904
		СП от ФОТ	%	65				59%=65%*0,9	3112
		Всего по позиции							54296

Раздел 3. СТЕНЫ

11	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Установка элементов каркаса: из брусев (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 м3 древесины в конструкции и	1,2	2076,28			3 квартал 2019 года	31,05
	101-0783	Покówki из квадратных заготовок, масса 2,825 кг	т	0,00372	5989			4,1	91,35
	101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0,003096	1695			4,1	21,53
	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,009	9040,01			4,1	333,58
	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	1,74	5,82			4,1	41,53
	101-1805	Гвозди строительные	т	0,0036	12936			4,1	190,94
	102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	1,115	1656			4,1	7577,21
	102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0,144	1104			4,1	651,82
	102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0,012	802,21			4,1	39,48
	113-1777	Паста антисептическая	т	0,003612	15255			4,1	225,91
		ЗП			176,4	1,15		18,78	4572
		ЭМ			35,39	1,25		8,18	434
		в т.ч. ЗПМ				1,25		18,78	
		МР			1864,49			4,1	9173
		НР от ФОТ	%	118				83%=118%*0,7	3795
		СП от ФОТ	%	63				57%=63%*0,9	2606
		Всего по позиции							20580
25	прайс Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Крепежные углы 100x50	шт	80	37				2960

9	ТЕР26-01-036-02 Приказ Министра России от 05.05.15 №337/пр	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 поверхност и	0,64	160,36				3 квартал 2019 года	10,2746 0,024
	113-8076	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW"	кг	4,48	6,29		28,18		5,51	155,27
	411-0001	Вода	м3	0,0128	2,47		0,03		5,51	0,17
		ЗП			107,49	1,15	79		18,78	1486
		ЭМ			8,79	1,25	7		6,93	49
		в т.ч. ЗПМ			(0,36)	1,25			18,78	(5)
		МР			44,08		28		5,51	155
	101-2797	Дюбель распорный с металлическим стержнем 10x150 мм	10 шт.		6,72				5,51	
	104-9100	Плиты теплоизоляционные	м3						5,51	
		НР от ФОТ	%	100			79		70%=100%*0,7	1044
		СП от ФОТ	%	70			55		63%=70%*0,9	939
		Всего по позиции					248			3673
21	Прайс Приказ Министра России от 05.05.15 №337/пр	Утеплитель IZOSPAN	м2	64	207		6043			13248
8	ТЕР26-01-055-01 Приказ Министра России от 05.05.15 №337/пр	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 поверхност и покрытия изоляция	1,28	9195,19				3 квартал 2019 года	141,2237
	101-2101	Полотно иглопробивное стекловолокнистое ИПС-Т-5	м2	263,68	34		8965,12		2,73	24474,78

101-3594	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50	кг	9,50144	113,69	1080,22	2,73	2949
113-0307	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	т	0,02944	23500	691,84	2,73	1888,72
	ЗП			783,83	1154	18,78	21668
	ЭМ			22,94	37	8,42	309
	в т.ч. ЗПМ			1,25	1,25	18,78	
	МР			8388,42	10737	2,73	29313
	НР от ФОТ	%	100		1154	70%=100%*0,7	15168
	СП от ФОТ	%	70		808	63%=70%*0,9	13651
	Всего по позиции				13890		80109
26	ТЕР09-04-006-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	100 м2	0,64	3888,79		3 квартал 2019 года	77,4861 13,12
	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве						
	ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)						
101-0309	Канаты льняковые пропитанные	т	0,000096	37900	3,64	6,46	23,51
101-0324	Кислород технический газобразный	м3	1,9072	6,22	11,86	6,46	76,62
101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,000026	4455	0,12	6,46	0,78
101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	т	0,001901	5191	9,87	6,46	63,76
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,002176	9750	21,22	6,46	137,08
101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,00448	9040,01	40,5	6,46	261,63
101-1805	Гвозди строительные	т	0,000013	12936	0,17	6,46	1,1
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,57792	6,62	3,83	6,46	24,74
101-2467	Растворитель марки Р-4	т	0,000058	9420	0,55	6,46	3,55
102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0,000832	1421	1,18	6,46	7,62
113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,000301	15620	4,7	6,46	30,36

201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5т	т	0,01216	7712	93,78	6,46	605,82	
508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0,01024	71,5	0,73	6,46	4,72	
	ЗП			892,77	657	18,78	12340	
	ЭМ			2695,83	2157	5,85	12616	
	в т.ч. ЗПМ			(199,92)	(160)	18,78	(3004)	
	МР			300,19	192	6,46	1242	
Н	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	т				6,46		
Н	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	т				6,46		
Н	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления	т	0,036992			6,46		
	НР от ФОТ	%	90		735	63%=90%*0,7	9667	
	СП от ФОТ	%	85		694	77%=85%*0,9	11815	
	Всего по позиции				4435		47680	
23	Приказ Министра России от 05.05.15 №337/пр	м2	64	320			20480	
20	ТЕР15-01-049-01 Приказ Министра России от 05.05.15 №337/пр	100 м2 облицовки стен	0,68	4910,73		3 квартал 2019 года	39,5692 0,187	
	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: покрытых эмалями (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)							
	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм	100 м2	0,697	4014,2	2797,9	4,79	13401,94	

101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм	т	0,000571	11350	6,48	4,79	31,04
101-1757	Ветошь	кг	0,136	1,82	0,25	4,79	1,2
101-1805	Гвозди строительные	т	0,000136	12936	1,76	4,79	8,43
113-8025	Эмаль маслястойкая	кг	3,536	42,06	148,72	4,79	712,37
	ЗП			439,21	343	18,78	6450
	ЭМ			125,77	107	8,28	885
	в т.ч. ЗПМ			(2,66)	(2)	18,78	(42)
	МР			4345,75	2955	4,79	14155
	НР от ФОТ	%	105		362	74%=105%*0,7	4804
	СП от ФОТ	%	55		190	50%=55%*0,9	3246
	Всего по позиции				3957		29540
3	Прайс Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	м2	68,75	184	6491		12650

Раздел 4. КРОВЛЯ

18	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	1 м3 древесины в конструкции	1	2022,5		3 квартал 2019 года	27,7035 0,1875
	сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	и					
101-0782	Покówki из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,038	5989	227,58	5,3	1206,17
101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,00438	4455	19,51	5,3	103,4
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ПГ-350	м2	3,38	5,82	19,67	5,3	104,25
101-1805	Гвозди строительные	т	0,0072	12936	93,14	5,3	493,64
102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	0,16	1339,01	214,24	5,3	1135,47
102-0028	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	0,06	1656	99,36	5,3	526,61
102-0059	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта	м3	0,83	1314	1090,62	5,3	5780,29

113-1777	Паста антисептическая	т	0,00196	15255	1,15	29,9	5,3	158,47	
	ЗП			187,18		215	18,78	4043	
	ЭМ			41,29	1,25	52	7,71	398	
	в т.ч. ЗПМ			(1,82)	1,25	(2)	18,78	(43)	
	МР			1794,03		1794	5,3	9508	
	НР от ФОТ	%	118			256	83%=118%*0,7	3391	
	СП от ФОТ	%	63			137	57%=63%*0,9	2329	
	Всего по позиции					2454		19669	
19	ТЕР10-01-083-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	100 м2 покрытия	0,34	3186,96			3 квартал 2019 года	9,122 0,1955	
	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм разреженного (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)								
101-1805	Гвозди строительные	т	0,00238	12936		30,79	4,84	149,02	
102-0053	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,714	919,99		656,87	4,84	3179,25	
113-1777	Паста антисептическая	т	0,01972	15255		300,83	4,84	1456,02	
	ЗП			193,17	1,15	76	18,78	1418	
	ЭМ			86,47	1,25	37	7,69	283	
	в т.ч. ЗПМ			(5,57)	1,25	(2)	18,78	(44)	
	МР			2907,32		988	4,84	4784	
	НР от ФОТ	%	118			92	83%=118%*0,7	1213	
	СП от ФОТ	%	63			49	57%=63%*0,9	833	
	Всего по позиции					1242		8531	
22	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	100 м2 покрытия	0,34	959,83			3 квартал 2019 года	13,8805 1,1093	
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)								
101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,000051	37900		1,93	6,54	12,62	
101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,476	6,22		2,96	6,54	19,36	

101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,000014	4455		0,06	6,54	0,39
101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	т	0,00101	5191		5,24	6,54	34,27
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,000207	9750		2,02	6,54	13,21
101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,000748	9040,01		6,76	6,54	44,21
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,1428	6,62		0,95	6,54	6,21
101-2467	Растворитель марки Р-4	т	0,000031	9420		0,29	6,54	1,9
102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0,000442	1421		0,63	6,54	4,12
113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,00016	15620		2,5	6,54	16,35
201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5т	т	0,00374	7712		28,84	6,54	188,61
508-0097	Канат двойной свивки типа ТК,	10 м	0,00544	71,5		0,39	6,54	2,55
	о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм							
	ЗП			290,04	1,15	113	18,78	2130
	ЭМ			515,17	1,25	219	5,88	1287
	в т.ч. ЗПМ			(33,54)	1,25	(14)	18,78	(268)
	МР			154,62		53	6,54	344
101-9910	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	т					6,54	
101-9911	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	т					6,54	
	НР от ФОТ	%	90			114	63%=90%*0,7	1511
	СП от ФОТ	%	85			108	77%=85%*0,9	1846
	Всего по позиции					607		7118
47	Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	м2	36,96	350				12936

24	ТССЦ-101-4642 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 5,5x25 мм	10 шт.	185	5,22	966	3 квартал 2019 года 3,63	3505
Раздел 5. Фронтоны								
13	ТЕР10-02-035-03 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Сборка: фронтоны из досок (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 кровли, развернутой поверхност и карниза, фронтонов	0,112	890,64		3 квартал 2019 года	9,5325 0,0658
	101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,0000672	5989	4,02	3,99	16,04
	101-1805	Гвозди строительные	т	0,001344	12936	17,39	3,99	69,39
		ЗП			575,06	1,15	18,78	1391
		ЭМ			124,41	1,25	7,9	138
		в т.ч. ЗПМ			(5,69)	(1)	18,78	(15)
		МР			191,17	22	3,99	85
		НР от ФОТ	%	118		89	83%=118%*0,7	1167
		СП от ФОТ	%	63		47	57%=63%*0,9	801
		Всего по позиции				249		3582
14	ТССЦ-102-0052 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Доски обрезные хвойных пород длинной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0,5	1150	575	3 квартал 2019 года 5,44	3128
15	ТССЦ-102-0059 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Доски обрезные хвойных пород длинной 4,5 м, шириной 150мм, толщиной 50 мм и более, I сорта	м3	0,5	1314	657	3 квартал 2019 года 5,7	3745
16	ТЕР09-04-006-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	0,112	3888,79		3 квартал 2019 года	13,5601 2,296
	101-0309	Канаты леньковые пропитанные	т	0,000017	37900	0,64	6,46	4,13
	101-0324	Кислород технический	м3	0,33376	6,22	2,08	6,46	13,44

		газообразный																				
101-0797		Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т		4455	0,000004						0,02	6,46			0,13						
101-1019		Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	т		5191	0,000333						1,73	6,46			11,18						
101-1513		Электроды диаметром 4 мм Э42	т		9750	0,000381						3,71	6,46			23,97						
101-1714		Болты с гайками и шайбами строительные	т		9040,01	0,000784						7,09	6,46			45,8						
101-1805		Гвозди строительные	т		12936	0,000002						0,03	6,46			0,19						
101-2278		Пропан-бутан, смесь техническая	кг		6,62	0,101136						0,67	6,46			4,33						
101-2467		Растворитель марки Р-4	т		9420	0,00001						0,09	6,46			0,58						
102-0023		Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3		1421	0,000146						0,21	6,46			1,36						
113-0021		Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т		15620	0,000053						0,83	6,46			5,36						
201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных	т		7712	0,002128						16,41	6,46			106,01						
		сборной единицы от 0,1 до 0,5т																				
508-0097		Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6x19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м		71,5	0,001792						0,13	6,46			0,84						
		ЗП			892,77				1,15			115	18,78			2159						
		ЭМ			2695,83				1,25			377	5,85			2208						
		в т.ч. ЗПМ			(199,92)				1,25			(28)	18,78			(526)						
		МР			300,19							34	6,46			218						
101-9910	Н	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	т										6,46									
101-9911	Н	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	т										6,46									
201-9360	Н	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления	т			0,006474							6,46									
		НР от ФОТ	%			90						129				63%=90%*0,7						1692
		СП от ФОТ	%			85						122				77%=85%*0,9						2067
		Всего по позиции										777				8344						

17	ТССЦ-101-3146 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Сайдинг из оцинкованной стали типа "Корабельная доска", (фасадная панель) шириной 260 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием полиэстер	м2	11,2	61,47	688	3 квартал 2019 года 4,57	3146	
34	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,31	9819,09		3 квартал 2019 года	34,9525 0,062	
	101-0195	Гвозди толстые круглые 3,0x40 мм	т	0,00124	9167	11,37	4,7	53,44	
	101-0795	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм	т	0,00372	8190	30,47	4,7	143,21	
	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,24242	11200	2715,1	4,7	12760,97	
		ЗП			898,62	279	18,78	5232	
		ЭМ			27,12	8	6,88	58	
		в т.ч. ЗПМ			(2,42)	(1)	18,78	(14)	
		МР			8893,35	2757	4,7	12957	
		НР от ФОТ	%	120		336	84%=120%*0,7	4407	
		СП от ФОТ	%	65		182	59%=65%*0,9	3095	
		Всего по позиции				3562		25749	
35	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профли с покрытием	м2	3,75	166,74	625	3 квартал 2019 года 3,67	2295	
36	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство: карнизов (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуты х поверхност ей карнизов	0,08	4900,8		3 квартал 2019 года	13,156	
	101-1805	Гвозди строительные	т	0,000288	12936	3,73	6,62	24,69	
	102-0048	Доски обрезные хвойных пород длинной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта	м3	0,0464	1248	57,91	6,62	383,36	
	102-0060	Доски обрезные хвойных пород длинной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0,0736	1104	81,25	6,62	537,88	

203-0367	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3	0,0848	1784		151,28	6,62	1001,47	
	ЗП			1139,71	1,15	105	18,78	1969	
	ЭМ			83,96	1,25	8	8,36	70	
	в т.ч. ЗПМ				1,25		18,78		
	МР			3677,13		294	6,62	1948	
	НР от ФОТ	%	118			124	83%-118%*0,7	1634	
	СП от ФОТ	%	63			66	57%-63%*0,9	1122	
	Всего по позиции					597		6743	
44	ТССЦ-102-0052 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0,5	1150		3 квартал 2019 года 5,44	3128	
46	ТССЦ-101-3146 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Сайдинг из оцинкованной стали типа "Корабельная доска", (фасадная панель) шириной 260 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием полиэстер	м2	0,08	61,47	5	3 квартал 2019 года 4,57	22	
37	ТССЦ-101-3142 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Элементы сайдинга металлического с покрытием полиэстер "Планка угла" со стороной 50 мм	п.м	31,6	15,65	501	3 квартал 2019 года 5,85	2938	
39	ТССЦ-101-3143 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Элементы сайдинга металлического с покрытием полиэстер "Планка завершающая"	п.м	31,6	10,7	338	3 квартал 2019 года 9,12	3084	
Раздел 6. ДВЕРИ 2шт									
10	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 м2 проема	3,6	71,27		3 квартал 2019 года	9,936	
	101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,00036	9750	3,51	5,07	17,8	
	101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0,36	72,8	26,21	5,07	132,88	

204-0062	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0,0108	7023		75,85	5,07	384,56
	ЗП			22,25	1,15	92	18,78	1730
	ЭМ			19,7	1,25	89	7,72	684
	в т.ч. ЗПМ				1,25		18,78	
	МР			29,32		105	5,07	535
101-9411	Скобяные изделия	компл.					5,07	
203-9066	Блоки дверные металлические	м2	3,6				5,07	
	НР от ФОТ	%	90			83	63%=90%*0,7	1090
	СП от ФОТ	%	85			78	77%=85%*0,9	1332
	Всего по позиции					447		5371
12	прайс Приказ Министра России от 05.05.15 №337/пр	комп	2	5000				10000

Раздел 7. ОКНА 2шт

31	ТЕР10-01-034-03 Приказ Министра России от 05.05.15 №337/пр	100 м2 проемов	0,04	312613			3 квартал 2019 года	9,9397 0,088
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)							
101-2052	Лента бутлловая	м	17,16	6,47		111,03	1,18	131,02
101-2054	Лента бутлловая диффузионная	м	2,84	8,07		22,92	1,18	27,05
101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	4,56	68		310,08	1,18	365,89
101-2789	Лента ПСУЛ	м	10,84	6,5		70,46	1,18	83,14
101-4173	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	2,856	7,13		20,36	1,18	24,02
102-0303	Клинья пластиковые монтажные	шт.	32	0,51		16,32	1,18	19,26

7	ТЕРр58-20-1 Приказ Министра России от 05.05.15 №337/пр	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м	0,02	2496,96				3 квартал 2019 года	0,9524 0,002
	101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм	т	0,00012	8023			0,96	4,68	4,49
	101-1805	Гвозди строительные	т	0,00008	12936			1,03	4,68	4,82
	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,00368	11200			41,22	4,68	192,91
		ЗП			330,04			8	18,78	143
		ЭМ			6,24				8,79	1
		в т.ч. ЗПМ			(0,97)				18,78	
		МР			2160,68			43	4,68	202
Н	509-9900	Строительный мусор	т	0,00448				7	4,68	
		НР от ФОТ	%	83					58%=83%*0,7	83
		СП от ФОТ	%	65				5	59%=65%*0,9	84
		Всего по позиции						63		513

Раздел 8. потолок

Основное помещение

33	ТЕР10-01-022-01 Приказ Министра России от 05.05.15 №337/пр	Подшивка потолков: досками обшивки (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 потолка	0,16	4690,7				3 квартал 2019 года	10,5487 0,04
	101-1805	Гвозди строительные	т	0,001008	12936			13,04	7,66	99,89
	203-0371	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3	0,2976	2194			652,93	7,66	5001,44
		ЗП			462,65			85	18,78	1599
		ЭМ			65,71			13	7,97	105
		в т.ч. ЗПМ			(2,42)				18,78	(9)
		МР			4162,34			666	7,66	5101

	НР от ФОТ	%	118		100		83%=118%*0,7	1335
	СП от ФОТ	%	63		54		57%=63%*0,9	917
	Всего по позиции				918			9057
Помещение 1								
1	ТЕР10-01-022-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Подшивка потолков: доски обшивки (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 потолка	0,08	4690,7		3 квартал 2019 года	5,2744 0,02
	101-1805	Гвозди строительные	т	0,000504	12936		7,66	49,94
	203-0371	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3	0,1488	2194		7,66	2500,76
		ЗП			462,65	1,15	18,78	799
		ЭМ			65,71	1,25	7,97	52
		в т.ч. ЗПМ			(2,12)	1,25	18,78	(3)
		МР			4162,34		7,66	2551
		НР от ФОТ	%	118	51		83%=118%*0,7	667
		СП от ФОТ	%	63	27		57%=63%*0,9	458
	Всего по позиции				460			4527
Раздел 9. ПОЛЫ								
Основное помещение								
40	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 стяжки	0,16	1311,85		3 квартал 2019 года	7,2698 0,254
	402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	0,3264	472,01		6,97	1073,8
	411-0001	Вода	м3	0,56	2,47		6,97	9,62
		ЗП			293,56	1,15	18,78	1014
		ЭМ			46,74	1,25	8,69	81
		в т.ч. ЗПМ			(15,37)	1,25	18,78	(58)
		МР			971,55		6,97	1084

		НР от ФОТ		123			70		86%=123%*0,7	922	
		СП от ФОТ		75			43		68%=75%*0,9	729	
		Всего по позиции					332			3830	
41	ТЕР11-01-027-06 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/лр	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 покрытия	0,16	8306,36				3 квартал 2019 года		22,0395 0,844
		101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	16,32	61		995,52		5,15	5126,93	
		101-1757	Ветошь	0,08	1,82		0,15		5,15	0,77	
		101-1946	Клей плиточный «Старатель- стандарт»	72	1,39		100,08		5,15	515,41	
		101-1971	Затирка «Старатели» (разной цветности)	0,008	6610,69		52,89		5,15	272,38	
		411-0001	Вода	0,016	2,47		0,04		5,15	0,21	
			ЗП		978,6	1,15	180		18,78	3382	
			ЭМ		148,57	1,25	30		9,59	285	
			в т.ч. ЗПМ		(45,11)	1,25	(9)		18,78	(169)	
			МР		7179,19		1148		5,15	5915	
			НР от ФОТ	123			232		86%=123%*0,7	3054	
			СП от ФОТ	75			142		68%=75%*0,9	2415	
		Всего по позиции					1732			15051	
<i>помещение 1</i>											
42	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/лр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 стяжки	0,08	1311,85				3 квартал 2019 года		3,6349 0,127

402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	0,1632	472,01	77,03	6,97	536,9
411-0001	Вода	м3	0,28	2,47	0,69	6,97	4,81
	ЗП			293,56	27	18,78	507
	ЭМ			46,74	5	8,69	41
	в т.ч. ЗПМ			(15,37)	(2)	18,78	(29)
	МР			971,55	77	6,97	542
	НР от ФОТ	%	123		36	86%=123%*0,7	461
	СП от ФОТ	%	75		22	68%=75%*0,9	364
	Всего по позиции				167		1915
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							
	Накладные расходы						547,0146
	Сметная прибыль						20,7816
Итого по смете:							
	Итого Строительные работы						64241
	Итого Монтажные работы						56069
	Итого						453699
							547,0146
							20,7816
В том числе:							
	Материалы						253343
	Машины и механизмы						22154
	ФОТ						88530
	Накладные расходы						64241
	Сметная прибыль						56069
	479 597 * 1,096781						526013
	Затраты на компенсацию НДС при УСН (253343+(22154-4740)+64241*0,1712+56069*0,15+0)*0,2						58033
	ВСЕГО по смете						584046
							547,0146
							20,7816

Заказчик:

Подрядчик:

Глава сельского поселения

Индивидуальный предприниматель

А.Н. Воробьев

В.А. Наумов

М.П.

М.П.

Заключен контракт по процедуре 0115300022320000002 Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ СЮРБЕЙ-ТОКАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Участник: Индивидуальный предприниматель НАУМОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ Начальная цена контракта: 584 046 Итоговая цена контракта: 584 046 Файл контракта: контракт обустройство ритуального здания.docx d3c1e4580b9a63a70b0604dd8ff111ee

Контракт подписан заказчиком:

Владелец сертификата: Воробьев Анатолий Николаевич

Организация: АДМИНИСТРАЦИЯ СЮРБЕЙ-ТОКАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Должность:

Город: д. Сюрбей-Токаево

Страна: RU

Контрольная сумма подписанного документа:

7b13b405e18896ed709ceb5df266be891ed14cb8e27a7e79af6422baf4d6614

Алгоритм шифрования: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Дата подписания: 17.07.2020 11:01 [GMT +3]

Контракт подписан участником:

Владелец сертификата: Наумов Владимир Александрович

Организация:

Должность:

Город: с. Чурачики

Страна: RU

Контрольная сумма подписанного документа:

5b1dfe057e929a3373d5fe4e5d70f922a253da93e64b61dc9f745cb5b1e78121

Алгоритм шифрования: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Дата подписания: 12.07.2020 10:12 [GMT +3]

