

943001652015 V 000284

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №18
на капитальный ремонт водонапорной башни с.Урмаево Комсомольского
района Чувашской Республики

с. Урмаево

« 31 » августа 2020 г.

Администрация Урмаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Урмаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики Зайнуллина Минзайта Минсагировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и индивидуальный предприниматель Хайртдинов Минсихать Галиескеревич, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить капитальный ремонт водонапорной башни в с.Урмаево Комсомольского района Чувашской Республики (далее – Работы) в соответствии со сводным сметным расчетом (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет 494 900,00 (четыреста девяносто четыре тысячи девятьсот) руб. 00 коп, НДС не облагается в связи с установлением для Подрядчика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ.

Оплата производится за счет средств, поступивших из республиканского бюджета Чувашской Республики в бюджет Урмаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики в сумме 465 206 (четыреста шестьдесят пять тысяч двести шесть) руб. и средств бюджета Урмаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики в сумме 29 694 (двадцать девять тысяч шестьсот девяносто четыре) руб.

2.2. Цена Контракта включает в себя все расходы Подрядчика на выполнение всего предусмотренного объема работ, приобретение, доставку, разгрузку необходимых средств, материалов, оборудования, а также уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч., возникающих в процессе выполнения работ и сдачи их Заказчику, иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ.

2.3. Цена Контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Источник финансирования: средства, поступившие из республиканского бюджета Чувашской Республики в бюджет Комсомольского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики, и средства бюджета Комсомольского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики.

2.5. Оплата выполненных работ производится путем безналичного расчета в течение 30 календарных дней на основании подписанных Сторонами акта о приёмке выполненных работ формы № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, счета-фактуры и/или счета на оплату, представленного Подрядчиком. Авансирование не предусмотрено.

2.6. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня со дня его изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета

Заказчика.

2.8. Превышения Подрядчиком планируемых объемов и стоимости работ, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Принять на себя обязательства надлежащим образом выполнить работы в сроки, предусмотренные Контрактом, с учетом графика выполнения работ и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта.

3.1.2. Обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии со сметными расчетами стоимости работ по ремонту автомобильной дороги.

3.1.3. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования (при наличии), установленным действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ, а также в течение гарантийного срока за свой счет.

3.1.5. Обеспечить на участке ремонтных работ безопасность дорожного движения, необходимые мероприятия по соблюдению пожарной безопасности, техники безопасности, охране населения, окружающей среды, зеленых насаждений и газонов во время производства работ.

3.1.6. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования.

3.1.7. Согласовывать с Заказчиком все необходимые действия и документацию, предусмотренные условиями Контракта.

3.1.8. Своевременно и надлежащим образом вести и оформлять необходимую документацию и предоставлять ее Заказчику.

3.1.9. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в течение суток с момента их возникновения.

3.1.10. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполненных работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления выполнения работ.

3.1.11. В случае если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вид деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а также в случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта.

3.1.12. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

3.1.13. Нести ответственность перед Заказчиком за качество выполняемых работ, в том числе за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение работ по настоящему Контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности и соблюдение ими Графика выполнения работ.

3.1.14. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта о приёмке выполненных работ формы № КС-2 по настоящему Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.6 настоящего Контракта.

3.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным актом о приёмке выполненных работ формы № КС-2.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. При заключении настоящего Контракта представить Подрядчику всю необходимую документацию для надлежащего выполнения работ.

3.3.2. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

3.3.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.

3.3.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. 3.1.8. настоящего Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

3.4.2. Требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.4.3. Требовать своевременного предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему Контракту.

3.4.4. В случае необходимости, привлекать специалистов, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы выполненных работ, а также отчетной документации.

3.4.5. Проверять соблюдение сроков совершения действий при выполнении работ срокам, установленным в Контракте, а также качество выполненных работ, в любое время.

3.4.6. Требовать оплаты неустойки (штрафов, пеней) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.4.7. Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию.

3.4.8. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

4. СРОК И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Подрядчик производит выполнение Работ в соответствии с условиями настоящего Контракта

4.2. Срок выполнения работ: в течение 30 календарных дней с момента заключения Контракта. Подрядчик вправе досрочно в рамках срока выполнения работ, указанного в настоящем пункте, выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Контрактом порядке.

4.3. Место выполнения Работ: Российская Федерация, Чувашская Республика, Комсомольский район, с. Комсомольское, мкр. Антонова.

4.4. После завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ.

4.5. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 4.4 Контракта, Подрядчик представляет Заказчику комплект

отчетной документации в двух экземплярах: акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет-фактуру (при наличии) и/или счет на оплату, акт освидетельствования скрытых работ (при наличии).

4.6. Не позднее 5 (пяти) календарных дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.5 Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте, Сводном сметном расчете (Приложение №1 к настоящему Контракту) и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр акта сдачи-приемки работ либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

4.7. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

4.8. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

4.9. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта сдачи-приемки работ, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в п. 4.6 Контракта или мотивированный отказ.

4.10. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком акт сдачи-приемки работ и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату цены Контракта являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

5.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке работ.

5.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов на Объекте и входящих в него инженерных сооружений, оборудования, материалов и работ составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев с момента (даты) подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

5.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то

Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

5.4. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков, указанных выше или в случае, если в течение 2 (двух) дней со дня подписания указанного в настоящем пункте акта, от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

6.4. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1 настоящего Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт по соглашению сторон без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством РФ.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Пени начисляются за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.5. Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,

предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 (Одна тысяча) руб. 00 коп.

7.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

7.9. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Подрядчиком (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик уплачивает штраф в размере 10 процентов цены Контракта, что составляет 49490 (сорок девять тысяч четыреста девяносто) руб. 00 коп.

7.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств), Подрядчик уплачивает штраф в размере 1000 (Одна тысяча) руб. 00 коп.

7.12. Общая сумма начисленных штрафов, за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

7.14. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.15. Заказчик не несет ответственности за срок перечисления операционным УФК денежных средств со счета Заказчика на счет Подрядчика.

8. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком

допускается выполнение работ качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

8.3. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту, полностью или частично, другому лицу, без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, когда новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.5. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по настоящему Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

8.6. Изменение и дополнение настоящего Контракта, не противоречащие действующему законодательству РФ, возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, решаются в претензионном порядке в рамках их досудебного урегулирования.

9.2. Вся переписка между Сторонами ведется путем направления претензионных писем (претензий) по адресам, указанным в настоящем Контракте.

9.3. Срок рассмотрения претензионного письма (претензии) и направления ответа на него (неё) не может превышать 10 (десять) рабочих дней со дня его получения Стороной.

9.4. В случае невозможности решения разногласий Сторон в рамках досудебного урегулирования в течение 30 (тридцати) дней с момента получения одной из Сторон претензии, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Чувашской Республики в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2020 г., а в части расчетов и гарантийных обязательств – до полного исполнения Сторонами условий Контракта.

10.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством РФ.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 12 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Contractом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Неотъемлемой частью Contractа является:
Приложение № 1 – Сводный сметный расчет.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

Администрация Урмаевского сельского поселения
поселения Комсомольского района
Чувашской Республики

ИНН 2108006682, КПП 210801001
Юридический / почтовый адрес:
429153, Чувашская Республика,
Комсомольский район, с.Урмаево, ул.
Центральная, д.51, тел./факс 8(83539) 34-1-60
Электронная почта: koms_sao_urm@cap.ru
р/с 402048 108 00000 100 158 в Отделение

– НБ Чувашская Республика

БИК 049706001

ПОДРЯДЧИК:

Индивидуальный предприниматель
Хайрtdинов Минсихать Галиескерович


ИНН: 210800032701
Юридический / почтовый адрес: 429153,
Чувашская Республика, Комсомольский р-н,
с. Урмаево, ул. Нагорная, д.25
Банковские реквизиты:
р/с: 40802810611040000014 в Чувашском РФ
АО «Россельхозбанк» г. Чебоксары
к/с: 30101810600000000752
БИК: 049706752

Глава сельского поселения



М.М.Зайнуллин

Индивидуальный предприниматель



М.Г.Хайрtdинов

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
Капитальный ремонт скважины Урмаевского сельского поселения
(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2000г. и пересчитан в текущие цены II квартал 2020 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты							
1	02-01	Водозаборный узел	56,51				56,51
		Итого по главе 2:	56,51	0,00	0,00		56,51
		Итого по главам 1-2:	56,51	0,00	0,00		56,51
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	ГСНр-81- 05-01-2001 п.3.1	Временные здания и сооружения 1,1%	0,62	0,00			
		Итого по главе 8	0,00	0,00			0,00
		Итого по главам 1-8:	56,51	0,00	0,00		56,51
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	09-01	Пусконаладочные работы				0,00	0,00
		Итого по главе 9:				0,00	0,00
		Итого по главам 1-9:	56,51	0,00	0,00	0,00	56,51
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
4	Постановление Госстроя РФ от 13.02.2003 г №17	Затраты заказчика на осуществление технического надзора 1,1%				0,00	0,00
		Итого по главе 10				0,00	0,00
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
5	Договор	Проектные работы				0,00	0,00
6	Договор	Проверка сметной стоимости				0,00	0,00
		Итого по главе 12				0,00	0,00
		Итого по главам 1-12	56,51	0,00	0,00	0,00	56,51
7	МДС81-35. 2004 п.4.96	Непредвиденные работы и затраты 2%		0,00	0,00		
		Итого по сводному сметному расчету в базисных ценах 2001 г.	56,51	0,00	0,00	0,00	56,51
		Итого с учетом пересчета в цены II квартала 2020 г.					
8	Письма Минстроя России от 06.05.2020 № 17207-ИФ/09	Строительно-монтажные работы. Индекс к СМР=7,60	429,48	0,00			429,48
9	28.05.2020 № 20259-ИФ/09	Оборудованик. Индекс = 4,21			0,00		0,00
10	06.05.2020 № 17207-ИФ/09	Пусконаладочные работы. Индекс = 14,57				0,00	0,00
11	28.05.2020 № 20259-ИФ/09	Технадзор индекс= 6,66				0,00	0,00
12	06.05.2020 № 17207-ИФ/09	Проектные работы Индекс на ПИР = 4,37				0,00	0,00
13		Проверка сметной стоимости Индекс = 4,37				0,00	0,00
		Итого по сводному сметному расчету в ценах на II квартал 2020 года	429,48	0,00	0,00	0,00	429,48
14	№303-ФЗ от 03.08.2018	Затраты на компенсацию НДС при УСН (34754+(7394-640)+5859*0,1712+3555*0,15+0)*0,2	65,43	0,00	0,00	0,00	65,43

	Всего по сводному расчету в ценах II квартала 2020 г.	494,90	0,00	0,01	0,00	494,90
Справочно	Возвратные суммы					0,00

Заказчик:



Подрядчик:



СОГЛАСОВАНО: *М.С. Садырбеков* 05.05.2020 г.
 Удмуртская Республика
 Министерство строительства

УТВЕРЖДАЮ:
 Урмаевский район
 Администрация
 Глава района *Урмаевский*

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
 (локальная смета)

на Капитальный ремонт скважины Урмаевского сельского поселения
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Шифры по классификации затрат	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Средства санитарной охраны										
25	ТЕР 88-2-3 Приказ Минстроя России от 05.05.15 № 337/пр	Валка деревьев в городских условиях: (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм (1 складочный м3 кряжей)	15	36,68 23,28	13,4	550	349	201	2,97	44,55
26	ТЕР 88-2-2 Приказ Минстроя России от 05.05.15 № 337/пр	Разборка деревянных заборов: штакетных (100 м2 забора)	0,755	407,14 407,14		307	307		53,36	40,2868

ГРАНД-Смета 2020.1

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	1	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетки высотой до 1,7 м (1,0 м ограды) 6 378,74 = 9 209,24 - 150 x 18,87 (Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений в работе, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-054-08 3 квартал 2019 года ОЗП=18,78; ЭМ=7,26; ЗПМ=18,78; МАТ=3,92	0,755	7346,05 2186,96	3410,26 307,95	5546	1651	2575 233	251,9535	11	190,2249
2	2	ТССЦ-101-5243 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	114	12,71		1449					
3	3	ТССЦ-302-1254 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	75	78		5850					
4	4	ТССЦ-103-1754 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	151	13,48		2035					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве (в том числе возведение новых работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 3 квартал 2019 года ОЗП=18,76; ЭМ=3,91; ЗПМ=18,76; МАТ=3,68	0,25	276,26 60,75	12,79 0,11	69	15	3	6,1065	1,5266
18	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Окраска металлических огунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве (в том числе возведение новых работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2020 года ОЗП=19,76; ЭМ=4,51; ЗПМ=18,76; МАТ=4,25	0,25	367,38 37,35	8,38 0,11	92	9	2	4,4045	1,1011
19	ТЕР07-01-055-04 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство ворот распашных: без фундамента (100 шт.) (Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,01	62890,28 10434,28	35627,7 3403,74	629	104	356 34	1202,1065	12,0211
27	ТССЦ-101-5243 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Сетка плетеная из проволоки диаметром 3 мм оцинкованная, 50x50 мм (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5243 3 квартал 2019 года МАТ=4	4,5	12,71		57				

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТССЦ-103-1754 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40x20 мм, толщина стенки 2 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1754 3 квартал 2019 года МАТ=5,02	12	13,48		162				
29	ТССЦ-302-1255 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Трубопроводы из стальных бесшовных горячдеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр 80 мм, толщина стенки 3,5 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1254 3 квартал 2019 года МАТ=4,02	5	112,89		564				
30	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений в работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость колпачок определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 3 квартал 2019 года ОЗП=18,78; ЭМ=3,91; ЗПМ=18,78; МАТ=3,68	0,02	276,26 60,75	12,79 0,11	6	1		6,1065	0,1221
31	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений в работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость колпачок определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2020 года ОЗП=19,76; ЭМ=4,51; ЗПМ=19,76; МАТ=4,25	0,02	367,38 37,35	8,38 0,11	7	1		4,4045	0,0881

Раздел 2. СКВАЖИНА

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕРМ07-04-030-03 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/лр	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: ЗЭЦВ6-6,3-125 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-05-001-01 1 квартал 2020 года ОЗП=19,76; ЭМ=7,39; ЗПМ=19,76; МАТ=4,15	1	4261,36 819,68	2265,13 197,84	4261	820	2265 198	87,2	87,2
7	ТССЦ-301-1032 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/лр	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-6,5-140 (шт.)	1	2815,48		2815				
8	ТЕР16-06-005-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/лр	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 50 мм (1 счетчик (водомер)) (Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений в работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1	1618,43 12,33	5,6	1618	12	6	1,403	1,403
9	ТССЦ-301-1054 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/лр	Станция управления и защиты ЭЦВ "СУЗ-40" (Ливны) (шт.)	1	1674,22		1674				
10	ТССЦ-507-4329 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/лр	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 50 мм (шт.)	100	10,54		1054				
11	ТЕР22-03-014-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/лр	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм (1 фланец) (Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений в работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	2	75,01 4,4	41,63 3,79	150	9	83 8	0,4255	0,851
12	ТЕРМ08-02-149-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/лр	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-02-149-01 1 квартал 2020 года ОЗП=19,76; ЭМ=5,58; ЗПМ=19,76; МАТ=3,97	1	2311,08 122,98	1710,39 131,16	2311	123	1710 131	13,68	13,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР22-03-006-03 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм (1 задвижка (или клапан обратный)) (Поправка: МДС 81-35.20.04, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений в работе, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 <Работы при реконструкции зданий и сооружений> Поправка: МДС 81-35.20.04, п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1	520,88 16,19	3,44	521	16	3	1,955	1,955
14	ТССЦ-302-1740 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Задвижки клиновые разборные Hawle 400BE2, диаметром 100 мм (шт.)	1	1586,15		1586				
Раздел 3. Башня										
15	ТЕРр69-6-1 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов (100 м2 вертикальной проекции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2020 года ОЗП=19,76; ЭМ=8,73; ЗПМ=19,76; МАТ=6,34	0,48	7287,95 1111,91	220,22	3498	534	106	128,1	61,488
16	ТЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) (Поправка: МДС 81-35.20.04, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений в работе, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 <Работы при реконструкции зданий и сооружений> Поправка: МДС 81-35.20.04, п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-06-003-01 1 квартал 2020 года ОЗП=19,76	0,828	8,25 8,25		7	7		1,035	0,857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР13-03-004-28 Приказ Министра России от 05.05.15 №337/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: грунт-краской STELRANT-PU-ZINC (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений в работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС-К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-28 1 квартал 2020 года ОЗП=19,76; ЭМ=4,28; ЗПМ=19,76; МАТ=3,24	0,8286	2902,69 23,7	10,28 0,11	2405	20	9	2,7945	2,3152
Раздел 4. помещение										
33	ТЕР09-04-006-02 Приказ Министра России от 05.05.15 №337/пр	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (100 м2) 1 119,97 = 3 888,79 - 0,89 x 159,85 - 0,34 x 124,14 - 5,9 x 144,47 - 4,89 x 187,45 - 2,24 x 311,41 - 0,99 x 1,52 - 3,36 x 1,43 - 0,18 x 9,70 - 0,02 x 6,40 - 2,41 x 2,15 - 0,5 x 91,76 - 0,00015 x 37 900,00 - 2,98 x 6,22 - 4Е-5 x 4 455,00 - 0,00297 x 5 191,00 - 0,0034 x 9 750,00	0,386	1119,97 892,77	-0,01	432	345		105,28	40,6381
5	Прайс	Стальной гнутый профиль (профилированный настип) (М2)	42,75	38,4		1642				
20	ТЕР61-1-4 Приказ Министра России от 05.05.15 №337/пр	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм (100 м2 поверхности)	0,6	2003,94 395,14	18,61 7,02	1202	237	11 4	50,4	30,24
23	ТЕР15-04-027-01 Приказ Министра России от 05.05.15 №337/пр	Третья шпателька при высококачественной окраске по дереву: стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,6	389,94 123,71	2,7 0,15	234	74	2	13,915	8,349

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
21	ТЕР15-04-007-03 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве (в том числе возведение новых конструкций элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,6	887,06 311,65	11,83 0,13	532	187	7	37,6395	22,5837	
24	ТЕР11-01-014-03 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство полов бетонных толщиной : 200 мм (100 м2 пола) (Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве (в том числе возведение новых конструкций элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,194	13644,91 372,19	261,1 165,09	2647	72	51 32	41,4	8,0316	
22	ТЕР11-01-011-09 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Бетонит" 3000, толщиной 3 мм (100 м2 стяжки) (Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве (в том числе возведение новых конструкций элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,194	6102,79 281,66	19,06 0,9	1184	55	4	35,3395	6,8559	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого по смете:											
Итого по разделу 1 Зона санитарной охраны											
Итого по разделу 2 СКВАЖИНА											
Итого по разделу 3 Башня											
Итого по разделу 4 Помещение											
							47096	7394		576,3682	
							5859	640			
							3555				
							22527			289,9207	
							17912			105,089	
							6634			64,6602	
							9437			116,6983	

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого						56510				576,3682
В том числе:										
Материалы						34754				
Машины и механизмы						7394				
ФОТ						5588				
Накладные расходы						5859				
Сметная прибыль						3555				
Затраты на компенсацию НДС при УСН (34754+(7394-640)+5859*0,1712+3555*0,15+0)*0,2						8608,42				
ВСЕГО по смете						65118,42				576,3682
Итого	Строительно-монтажные работы. Индекс к СМР=7,60					494900				

Составил: [Главный специалист-эксперт]
 (должность) подпись [подпись]
 [подпись] [подпись] [подпись]
 [подпись] [подпись] [подпись]
 Александров 3 М

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----