МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №2
на выполнение работ по содержанию  местных автомобильных  дорог  
Асановского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики 
по улице  Чапаева 2018 года.
    д. Асаново                                                                                                                                       24.05.2018    г.
Администрация Асановского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики, именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице главы Карпова Н.Н., действующего на основании Устава с одной стороны и общество с ограниченной ответственностью «Техснаб», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора «Техснаб» Хамидуллова Р.И. действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по  содержанию  дороги по ул. Чапаева д. Асаново Комсомольского района , а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу. 

1.2. Подрядчик обязуется выполнить весь перечень работ по содержанию местных  автомобильных  дорог  Асановского сельского поселения Комсомольского района  по улице Чапаева  в соответствии с условиями настоящего Контракта. Полный перечень работ приведен в приложении №1, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и оплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

Статья 2. Цена контракта, форма, сроки и порядок оплаты.

2.1. Цена настоящего Контракта составляет 98752 (Девяносто восемь  тысячи семьсот пятьдесят два )  рубля и  является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.2. Заказчик осуществляет оплату за выполненные работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании актов выполненных работ формы КС-2, справок стоимости выполненных работ по форме КС-3 и счетов-фактур. 

           2.3. Финансирование работ по настоящему Контракту осуществляется за счет субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики 69126 (Шестьдесят девять тысячи сто двадцать шесть) рублей   местного бюджета Асановского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики  29626 (Двадцать девять тысячи шестьсот двадцать шесть) рублей.
2.4. Цена муниципального контракта включает в себя стоимость всех материалов необходимых для выполнения работ, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
2.5.Стоимость работ, подлежащих выполнению в 2018 году, определяется  в ценах 2018 года по единичным расценкам каталога единичных расценок на виды работ по содержанию автодорог и искусственных сооружений на них в Чувашской Республике, с пересчетом в текущий уровень цен по прогнозным индексам-дефляторам Минэкономразвития Чувашии.
Статья 3.Место, условия и сроки выполнения работ.

3.1. Место выполнения работ: Чувашская Республика, Комсомольский район, Асановское сельское поселение.
3.2. Сроки выполнения работ: Срок выполнения работ: в течение 30 календарных дней с момента заключения Контракта. 

Статья 4. Обязанности Заказчика.

4.1.Осуществлять контроль в соответствии с условиями настоящего Контракта и требованиями нормативных документов.

4.2. Оплачивать работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с настоящим Контрактом. 

4.3. Выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего Контракта.

4.4. При выявлении недостатков в работе Подрядчика требовать:

- немедленного и безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика;

- возмещения расходов по устранению этих недостатков, если устранение производилось силами третьих лиц и оплачивалось за счет Заказчика.

Статья 5. Обязанности Подрядчика.

5.1. Обеспечивать качественное выполнение порученных работ в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Информировать Заказчика об аварийных ситуациях, представлять по запросам Заказчика требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами для выполнения полного перечня работ по содержанию  местных автомобильных  дорог Асановского сельского поселения Комсомольского района на май  2018 года.
5.3. Обеспечивать выполнение работ в пределах договорной цены, указанной в п.2.1. настоящего Контракта.

5.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

Статья 6. Порядок приемки выполняемых работ.

6.1. Подрядчик имеет право, с согласия Заказчика, привлекать для исполнения настоящего Контракта субподрядные организации, при этом Подрядчик несет перед Заказчиком полную ответственность за исполнение настоящего Контракта, в том числе и по части работ, исполняемых субподрядной организацией.

6.2. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ, Сторонами в течение 2 (двух) дней составляется Двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный Сторонами срок своими силами и без увеличения цены Контракта, установленной в статье 2 настоящего Контракта, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества. 

6.3. Заказчик принимает выполненные работы в соответствии с требованиями нормативных документов указанных в пункте 8.1.

6.4. Подрядчик по окончании работ представляет Заказчику акты выполненных работ формы КС-2, справки стоимости выполненных работ  формы КС-3 и счета-фактуры.

6.5. Заказчик в течение 5 (календарных) дней со дня получения акта выполненных работ формы КС-2, справку стоимости выполненных работ формы КС-3 и счета-фактуры осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы и направляет один экземпляр Подрядчику. В случае отказа от подписания акта выполненных работ и справки стоимости выполненных работ – направить Подрядчику обоснованный письменный отказ. 
Статья 7. Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, (наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства), препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

Статья 8. Гарантии качества.

8.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ с соблюдением ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»; действующих строительных норм и правил, включая ВСН и ОДН, правил техники безопасности и охраны труда, санитарных и экологических норм, нести ответственность за обеспечение безопасности всех работ, соответствовать требованиям технической документации.

.

Статья 9. Ответственность сторон.

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

9.2. Подрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации, несет полную материальную ответственность за причиненный Заказчику или третьим лицам ущерб и другие последствия, явившиеся причиной ненадлежащего выполнения Подрядчиком, в том числе и по части работ, исполняемых субподрядной организацией по содержанию местных  автомобильных  дорог  Асановского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики на 2018 года.
9.3. Подрядчик по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет дефекты, допущенные при выполнении работ. В случае не устранения указанных дефектов в согласованный сторонами срок Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от стоимости работ, за каждый день просрочки от стоимости работ, подлежащих исправлению, но не более 10% полной стоимости работ и возмещает Заказчику расходы, связанные с устранением недостатков.
9.4. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

Статья 10. Порядок урегулирования споров.

10.1. При возникновении спорных вопросов в ходе исполнения настоящего Контракта стороны решают их путем переговоров, руководствуясь действующим законодательством, нормативными и отраслевыми документами. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 11. Срок действия и порядок расторжения Контракта.

11.1. Настоящий контракт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Контракта.
11.2. Срок выполнения работ: в течение 30 календарных дней с момента заключения Контракта. 

11.3. Настоящий Контракт расторгается на основании: 

         - письменного соглашения Сторон; 

         - решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством

11.4. При расторжении Контракта по основаниям  указанным выше Заказчик обязан:

        - принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Контракта;

         - в течение трех рабочих дней после получения от Подрядчика подписать акт выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 или дать мотивированный отказ.

Приложение: 
  №1 –  Перечень местных автомобильных дорог 

  №2 – Техническое задание  
  № 3 –  План график финансирования работ 

Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
                                 Заказчик:
Администрация Асановского сельского поселения 
Комсомольского района Чувашской Республики

ИНН2108006668 КПП210801001

Р\сч.40204810700000100151 БИК 049706001

ОГРН 1052132013471

    Глава Асановского сельского поселения                            Н.Н.Карпов

                         Подрядчик:
Общество с ограниченной ответственностью «Техснаб» 

429140, Чувашская Республика, Комсомольский район с. Комсомольское, тер. РТП, д.1

ИНН 2108006121  КПП 210801001  «р/с 40702810011040000073 в Чувашском РФ ОАО «Росельхозбанк»  г. Чебоксары к/с 30101810600000000752,0 БИК 049706752

 Директор ООО«Техснаб»                                     Хамидуллов Р.И.
                                                                                                                                    Приложение № 1 

                                                                                                                                     к муниципальному Контракту № 2
_____________ 2018 г.

	
	Перечень местных автомобильных дорог общего пользования в границах 

	
	Асановского  сельского, передаваемых на содержание Подрядчику



	№№ п/п
	Наименование объектов
	Протяжен-ность, км
	Лимит  на  содержание  за май 2018 год.

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Ул. Чапаева
	0,886
	98752

	
	ВСЕГО
	0.886
	


Глава Асановского сельского                                                Директор ООО«Техснаб
поселения Комсомольского района ЧР

                                                                                            ___________________ Хамидуллов Р.И.
________________________ Карпов Н.Н.           









Приложение №2









к муниципальному Контракту №2









от  __________________2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

	№ пп
	Наименование конструктивных элементов, видов работ, этапов и комплексов
	Срок выполнения работ

	1
	2
	4

	 
	Содержание местных автомобильных дорог Асановского сельского поселения 
	в нормативные сроки*,

с учетом погодных условий

	  1.

  2.
	 Срезка и планировка  грунтовых дорог исправление повреждений и планировка откосов насыпей и выемок  с добавлением грунта
 Восстановление изношенных верхних слоев щебеночного покрытия с добавлением нового материала

	


Примечание: Нормативные сроки выполнения работ по содержанию местных автомобильных дорог устанавливаются  в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

1. ГОСТ Р 50597-93.  Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

2. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (Письмо Росавтодора от 17 марта 2004 г. № ОС-28/1270-ис).

      3. ВСН 4-81 "Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах", Минавтодор РСФСР, 1990 г.

      4. ОДН 218.014-99 Автомобильные дороги общего пользования «Нормативы потребности в дорожной технике для содержания автомобильных дорог» (утв. Приказом Федеральной дорожной службы РФ от 12 августа 1999г. №272).

Глава Асановского сельского                                                
поселения Комсомольского района ЧР                                    Директор ООО«Техснаб»                        
_________________________Карпов Н.Н.           ______________________ Хамидуллов Р.И
Приложение №3 

    к муниципальному Контракту №2 

 




 от _____.2018г.

План-график финансирования работ

	№ п/п
	Наименование

объектов 
	Протяжен

ность км 
	Лимит  на содержание за май месяц

2018 года, руб.

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	 Содержание местных автомобильных дорог Асановского сельского поселения
Комсомольского района Чувашской Республики по улице Чапаева  на  2018 года.


	0,866
	98752


Глава Асановского сельского                                             Директор ООО«Техснаб
поселения Комсомольского района ЧР

                                                                                                                                            Хамидуллов Р.И.

 _________________________Карпов Н.Н.                                              ________________________
