МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №8
на выполнение работ по содержанию  местных автомобильных  дорог  
Асановского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики 
по улице  Ленина  
    д. Асаново                                                                                                                                       01.10.2018    г.
Администрация Асановского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики, именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице главы Карпова Н.Н., действующего на основании Устава с одной стороны и общество с ограниченной ответственностью «Техснаб», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора «Техснаб» Хамидуллова Р.И. действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по  содержанию  дороги по ул. Ленина д. Асаново Комсомольского района, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу. 

1.2. Подрядчик обязуется выполнить весь перечень работ по содержанию местных  автомобильных  дорог  Асановского сельского поселения Комсомольского района  по улице Ленина в соответствии с условиями настоящего Контракта. Полный перечень работ приведен в приложении №1, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и оплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

Статья 2. Цена контракта, форма, сроки и порядок оплаты.

2.1. Цена настоящего Контракта составляет 90725 (Девяносто   тысячи семьсот двадцать пять)  рублей и  является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.2. Заказчик осуществляет оплату за выполненные работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании актов выполненных работ формы КС-2, справок стоимости выполненных работ по форме КС-3 и счетов-фактур. 

           2.3.  Финансирование работ по настоящему Контракту осуществляется за счет   местного бюджета Асановского  сельского   поселения  Комсомольского района Чувашской Республики    по   КБК
  993 0409 Ч210474190 200

2.4. Цена муниципального контракта включает в себя стоимость всех материалов необходимых для выполнения работ, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
2.5.Стоимость работ, подлежащих выполнению в 2018 году, определяется  в ценах 2018 года по единичным расценкам каталога единичных расценок на виды работ по содержанию автодорог и искусственных сооружений на них в Чувашской Республике, с пересчетом в текущий уровень цен по прогнозным индексам-дефляторам Минэкономразвития Чувашии.
Статья 3.Место, условия и сроки выполнения работ.

3.1. Место выполнения работ: Чувашская Республика, Комсомольский район, Асановское сельское поселение.
3.2. Сроки выполнения работ: Срок выполнения работ: в течение 30 календарных дней с момента заключения Контракта. 

Статья 4. Обязанности Заказчика.

4.1.Осуществлять контроль в соответствии с условиями настоящего Контракта и требованиями нормативных документов.

4.2. Оплачивать работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с настоящим Контрактом. 

4.3. Выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего Контракта.

4.4. При выявлении недостатков в работе Подрядчика требовать:

- немедленного и безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика;

- возмещения расходов по устранению этих недостатков, если устранение производилось силами третьих лиц и оплачивалось за счет Заказчика.

Статья 5. Обязанности Подрядчика.

5.1. Обеспечивать качественное выполнение порученных работ в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Информировать Заказчика об аварийных ситуациях, представлять по запросам Заказчика требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами для выполнения полного перечня работ по содержанию  местных автомобильных  дорог Асановского сельского поселения Комсомольского района на октябрь 2018 года.
5.3. Обеспечивать выполнение работ в пределах договорной цены, указанной в п.2.1. настоящего Контракта.

5.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

Статья 6. Порядок приемки выполняемых работ.

6.1. Подрядчик имеет право, с согласия Заказчика, привлекать для исполнения настоящего Контракта субподрядные организации, при этом Подрядчик несет перед Заказчиком полную ответственность за исполнение настоящего Контракта, в том числе и по части работ, исполняемых субподрядной организацией.

6.2. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ, Сторонами в течение 2 (двух) дней составляется Двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный Сторонами срок своими силами и без увеличения цены Контракта, установленной в статье 2 настоящего Контракта, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества. 

6.3. Заказчик принимает выполненные работы в соответствии с требованиями нормативных документов указанных в пункте 8.1.

6.4. Подрядчик по окончании работ представляет Заказчику акты выполненных работ формы КС-2, справки стоимости выполненных работ  формы КС-3 и счета-фактуры.

6.5. Заказчик в течение 5 (календарных) дней со дня получения акта выполненных работ формы КС-2, справку стоимости выполненных работ формы КС-3 и счета-фактуры осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы и направляет один экземпляр Подрядчику. В случае отказа от подписания акта выполненных работ и справки стоимости выполненных работ – направить Подрядчику обоснованный письменный отказ. 
Статья 7. Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, (наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства), препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

Статья 8. Гарантии качества.

8.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ с соблюдением ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»; действующих строительных норм и правил, включая ВСН и ОДН, правил техники безопасности и охраны труда, санитарных и экологических норм, нести ответственность за обеспечение безопасности всех работ, соответствовать требованиям технической документации.

.

Статья 9. Ответственность сторон.

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

9.2. Подрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации, несет полную материальную ответственность за причиненный Заказчику или третьим лицам ущерб и другие последствия, явившиеся причиной ненадлежащего выполнения Подрядчиком, в том числе и по части работ, исполняемых субподрядной организацией по содержанию местных  автомобильных  дорог  Асановского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики на 2018 года.
9.3. Подрядчик по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет дефекты, допущенные при выполнении работ. В случае не устранения указанных дефектов в согласованный сторонами срок Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от стоимости работ, за каждый день просрочки от стоимости работ, подлежащих исправлению, но не более 10% полной стоимости работ и возмещает Заказчику расходы, связанные с устранением недостатков.
9.4. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

Статья 10. Порядок урегулирования споров.

10.1. При возникновении спорных вопросов в ходе исполнения настоящего Контракта стороны решают их путем переговоров, руководствуясь действующим законодательством, нормативными и отраслевыми документами. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 11. Срок действия и порядок расторжения Контракта.

11.1. Настоящий контракт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Контракта.
11.2. Срок выполнения работ: в течение 30 календарных дней с момента заключения Контракта. 

11.3. Настоящий Контракт расторгается на основании: 

         - письменного соглашения Сторон; 

         - решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством

11.4. При расторжении Контракта по основаниям  указанным выше Заказчик обязан:

        - принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Контракта;

         - в течение трех рабочих дней после получения от Подрядчика подписать акт выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 или дать мотивированный отказ.

Приложение: 
  №1 –  Перечень местных автомобильных дорог 

  №2 – Техническое задание  
  № 3 –  План график финансирования работ 

Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
                                 Заказчик:
Администрация Асановского сельского поселения 

Комсомольского района Чувашской Республики

ИНН2108006668 КПП210801001

Р\сч.40204810700000100151 БИК 049706001

ОГРН 1052132013471

            Глава Асановского сельского поселения                            Н.Н.Карпов

                         Подрядчик:
Общество с ограниченной ответственностью «Техснаб» 

429140, Чувашская Республика, Комсомольский район с. Комсомольское, тер. РТП, д.1

ИНН 2108006121  КПП 210801001  «р/с 40702810011040000073 в Чувашском РФ ОАО «Росельхозбанк» 
 г.   Чебоксары к/с 30101810600000000752,0 БИК 049706752

 Директор ООО«Техснаб»                                     Хамидуллов Р.И.

                                                                                                                                    Приложение № 1 

                                                                                                                                     к муниципальному Контракту № 8
                                                                                                       01.10.2018 г.

	
	Перечень местных автомобильных дорог общего пользования в границах 


	№№

п/п
	Наименование объектов
	Протяженность

км
	Лимит на содержание 

	
	
	
	

	1
	Ул. Ленина
	2.307
	90725

	
	
	
	

	
	Всего
	2.307
	


Глава Асановского сельского                                                Директор ООО«Техснаб
поселения Комсомольского района ЧР

                                                                                            ___________________ Хамидуллов Р.И.
________________________ Карпов Н.Н.           










Приложение №2









к муниципальному Контракту №8









от  01.10.2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

	№ пп
	Наименование конструктивных элементов, видов работ, этапов и комплексов
	Срок выполнения работ

	1
	2
	4

	 
	Содержание местных автомобильных дорог Асановского сельского поселения 
	в нормативные сроки*,

с учетом погодных условий

	  
	 Восстановление изношенных верхних слоев щебеночного покрытия с добавлением нового материала

	


Примечание: Нормативные сроки выполнения работ по содержанию местных автомобильных дорог устанавливаются  в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

1. ГОСТ Р 50597-93.  Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

2. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (Письмо Росавтодора от 17 марта 2004 г. № ОС-28/1270-ис).

      3. ВСН 4-81 "Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах", Минавтодор РСФСР, 1990 г.

      4. ОДН 218.014-99 Автомобильные дороги общего пользования «Нормативы потребности в дорожной технике для содержания автомобильных дорог» (утв. Приказом Федеральной дорожной службы РФ от 12 августа 1999г. №272).

Глава Асановского сельского                                                
поселения Комсомольского района ЧР                                    Директор ООО«Техснаб»                        

_________________________Карпов Н.Н.           ______________________ Хамидуллов Р.И
Приложение №3 

    к муниципальному Контракту № 

 




 от 01.10.2018г.

План-график финансирования работ

	№ п/п
	Наименование

объектов 
	Протяжен

ность км 
	Лимит  на содержание за 
2018 года, руб.

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	 Содержание местных автомобильных дорог Асановского сельского поселения
Комсомольского района Чувашской Республики по улице Ленина   

	2.307
	90725


Глава Асановского сельского                                             Директор ООО«Техснаб
поселения Комсомольского района ЧР

                                                                                                                                            Хамидуллов Р.И.

 _________________________Карпов Н.Н.                                              ________________________
