МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 1
на изготовление проектно-сметной документации по объекту 
«Строительство автомобильной дороги по ул. Коммунальная и ул. Воробьева
 в д. Большие Яуши Вурнарского района Чувашской Республики»
д. Большие Яуши                                                                                                 09.01.2018 г.

Администрация Большеяушского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики,  именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации поселения Васильева Андрея Анатольевича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и, Общество с ограниченной ответственностью «Дортехпроект», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Орловой Светланы Алексеевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, в целях обеспечения муниципальных нужд, в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок от 26.12.2017 №П1 для закупки №0115300000717000006,  заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Предметом настоящего Контракта является изготовление проектно-сметной документации по объекту «Строительство автомобильной дороги по ул. Коммунальная и ул. Воробьева в д. Большие Яуши Вурнарского района Чувашской Республики»  (далее - Услуги) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью).

1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание услуг в полном объеме и строгом соответствии с Техническим заданием.
1.3. Требования к услугам, являющимся предметом настоящего Контракта, определяются Заказчиком и Техническим заданием.

1.4. Идентификационный код закупки 173210400659321040100100080087112244.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта определена по результатам запроса котировок и составляет: 
99 800 (Девяносто девять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС не облагается в связи с установлением для Исполнителя  упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового Кодекса РФ. 
2.2. Цена устанавливается в российских рублях и включает в себя: стоимость услуг, транспортные расходы, обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Исполнитель выполняет работы согласно графику оказания услуг (Приложение № 2 к настоящему Контракту).

3.2. Оказание услуг производится по адресу: Чувашская Республика, Вурнарский район,  д. Большие Яуши.

3.3. Исполнитель выполняет работы по настоящему Контракту за счет средств бюджета  Большеяушского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики по коду бюджетной классификации – 993 0409 Ч210474240 414 226.

3.4. Исполнитель ведет журнал оказания услуг, в котором отражается весь ход оказания услуг, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением работ, имеющие значение во взаимоотношения Заказчика и Исполнителя.
3.5. Представитель Заказчика регулярно проверяет и подтверждает своей подписью записи в журнале оказания услуг. Если он не удовлетворен ходом и качеством оказания услуг , то выдает предписание в установленной форме и приостановлении оказания услуг или об устранении нарушений правил оказания услуг  с произведением записи в журнале оказания услуг .

Исполнитель обязуется в установленный Заказчиком срок принять меры по устранению недостатков, указанных Заказчиком.
3.6.  К фактическому оказанию услуг Исполнитель может приступить только при наличии:
- подписанного Сторонами Контракта;
- документа, подтверждающего право оказания услуг, являющихся предметом настоящего Контракта, сертификатов соответствия и паспортов на оборудования и применяемые материалы, подлежащие сертификации и паспортизации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
4.1.  Сдача и приемка результатов работ осуществляются на основании Технического задания, сметной документации и оформляются Актом оказанных услуг, оформленным по унифицированным формам № КС-2, № КС-3, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100.
4.2. При приемке оказанных услуг Заказчик проверяет соответствие работ Техническому заданию.
4.3. По завершении работ Исполнитель направляет Заказчику Акт оказанных услуг, указанный в пункте 4.1.
4.4. Заказчик обязан его рассмотреть и при отсутствии замечаний направить Исполнителю один экземпляр подписанного Акта оказанных услуг.
4.5.  При наличии замечаний и претензий к оказанным услугам  Заказчик направляет мотивированный отказ от приемки оказанных услуг.

В мотивированном отказе Заказчиком от приемки оказанных услуг указывается перечень замечаний и претензий к оказанным услугам  и сроки их устранения. Замечания и претензии устраняются Исполнителем за свой счет, если они не выходят за пределы условий настоящего Контракта.

4.6. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки работ по Контракту в целом недостатков в указанных Работах, сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Исполнителем; в период оказания услуг выявленные недостатки и сроки их устранения также могут быть зафиксированы представителем Заказчика (техническим надзором) в соответствующих журналах услуг.

При отказе (уклонении) Исполнителя от подписания рекламационного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.

Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте (журнале услуг), обеспечив при этом сохранность оказанных услуг или их части, в которой производится устранение недостатков.

Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.

При не устранении Исполнителем недостатков в сроки, указанные в рекламационном акте (журнале работ), Заказчик вправе поручить исправление работ другому лицу за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки услуг, которые могли быть установлены при приемке.

   4.7. Заказчик вправе отказаться от приемки услуг в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Исполнителем.

4.8. В случае отказа Заказчика от подписания Акта приемки оказанных услуг по причине выявления недостатков в оказанных услугах, Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента представления Исполнителем Актов приемки оказанных услуг направляет Исполнителю мотивированный отказ с указанием причин отказа от приёма оказанных услуг. Исполнитель после получения ответа от Заказчика обязан устранить за свой счет выявленные Заказчиком недостатки. После устранения выявленных недостатков Исполнитель обязан письменно уведомить об этом Заказчика и вновь представить акты приемки оказанных услуг.

4.9. Датой выполнения Исполнителем своих обязанностей по настоящему Контракту считается дата подписания Заказчиком итогового Акта оказанных услуг. Дата приемки Заказчиком от Исполнителя оказанных услуг – 30 января 2018 года.
4.10. Исполнитель вправе досрочно сдать оказанные услуги.  Заказчик принимает и оплачивает такие услуги в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.11. Ответственный за приемку оказанных услуг – глава администрации Большеяушского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики Васильев Андрей Анатольевич.

5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
5.1. Исполнитель гарантирует:

5.1.1. Качество выполнения всех работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и действующим строительным нормами и правилами, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта.

5.2. Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

В течение 5 (Пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках Объекта Исполнителем, Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

5.6. В случае обнаружения дефектов и недостатков Исполнитель обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Исполнителя по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Контракта.

В случае получения письменного отказа Исполнителя от устранения недостатков и дефектов, указанных выше или в случае, если в течение 10 (Десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от Исполнителя не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Исполнителя от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Исполнителя.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Оплата оказанных услуг осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя.

6.2. Заказчик производит расчеты с Исполнителем по настоящему Контракту за оказанные услуги в течение 15 рабочих дней, на основании представленных Исполнителем финансовых документов, оформленных в порядке, установленном для унифицированных форм документов по учету финансирования работ, а именно:

- акты о приемке оказанных услуг (КС-2);

- справки о стоимости оказанных услуг (КС-3).

- счет-фактура.

6.3. После завершения всего объема работ, Исполнитель непосредственно извещает об этом Заказчика в 3-хдневный срок. 

6.4. Заказчик обязан в течение 3-х дней после выполнения всего объема услуг принять выполненную работу и составить двусторонний акт сдачи - приемки оказанных услуг. При обнаружении отступлений от условий Контракта, ухудшающих результат услуг, или иных недостатков в работе Заказчик обязан известить об этом Исполнителя и отразить это в акте сдачи - приемки оказанных услуг с указанием сроков их исправления.

6.5. В случае несоответствия результатов работы условиям Контракта Исполнитель обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты (в пределах стоимости Контракта) в течение 5-ти дней, с момента обнаружения недостатков.

В случае если Исполнитель в указанный срок не исправит некачественно оказанные услуги, Заказчик вправе произвести оплату только тех услуг, по которым у сторон не возникло разногласий с освобождением Исполнителя от обязанности устранения некачественно оказанных услуг либо требовать от Исполнителя исполнения обязательств в полном объеме.

6.6. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик обязуется принять результат работы в порядке, установленном настоящим разделом Контракта и произвести ее оплату.

6.7. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если эти недостатки оговорены в акте сдачи – приемки.

6.8. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от условий настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан известить об этом Исполнителя в течение 30-ти дней со дня их обнаружения.

6.9. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем условий настоящего Контракта или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.

6.10. При просрочке передачи или приемки результата работы ответственность несет Сторона, допустившая просрочку.

6.11. На Исполнителе лежит риск случайного уничтожения и повреждения результата работ до момента сдачи его заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

6.12. Авансовый платеж по настоящему Контракту не предусмотрен.

6.13. Оплата по настоящему Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

6.14. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

6.15  Заказчик оплатит оказанные услуги в течение 15 рабочих дней со дня подписания документов о приемке.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Заказчик вправе:

7.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту. 

7.1.2. Проверять и контролировать ход, сроки и порядок оказания услуг по настоящему Контракту, вносить замечания и давать обязательные для выполнения Исполнителем указания об устранении выявленных при проверке и приемке услуг недостатков.

7.1.3. Запрашивать у Исполнителя исполнительную производственно-техническую и отчетную документацию, подтверждающую исполнение обязательств по настоящему Контракту.

7.1.4. В случае обнаружения при осуществлении контроля за выполнением работ по настоящему Контракту отступлений от требований СНиП, которые могут ухудшить качество услуг, Заказчик организует работу комиссии, в состав которой могут привлекаться представители Заказчика, контролирующих органов государственного надзора и ответственные представители Исполнителя. 

7.2. Заказчик обязуется:    

7.2.1. Консультировать Исполнителя по вопросам выполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.2.2. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания услуг в случаях, указанных в пункте 7.4.8 настоящего Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения оказания услуг. 

Заказчик принимает решение о продолжении оказания услуг и, при необходимости, корректировки сроков оказания услуг. 

Заказчик и Исполнитель оформляют дополнительное соглашение к настоящему Контракту о продолжении оказания услуг.

7.2.3. Оплатить выполненную Исполнителем работу по настоящему Контракту в объемах, предусмотренных настоящим Контрактом, в порядке, установленном настоящим Контрактом.

7.2.4. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

7.3. Исполнитель вправе:

7.3.1. Требовать оплаты выполненных и принятых работ Заказчиком. 
7.4. Исполнитель обязан:

7.4.1. Оказать собственными и (или) привлеченными силами услуги на Объекте   в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом. 

7.4.2. Оказать услуги качественно, в соответствии с  действующими техническими нормами, регламентами. 

7.4.3. В 3-дневный срок, с момента вступления в силу настоящего Контракта, назначить ответственное лицо за оказание услуг на Объекте. Копию приказа о назначении ответственного лица в течение 3-х рабочих дней с момента подписания приказа, направить Заказчику.
7.4.4. Обеспечить на Объекте соблюдение требований по охране труда, соблюдение правил техники безопасности, противопожарной безопасности, охраны окружающей среды. Допущенные нарушения Исполнитель устраняет за свой счет и несет полную имущественную ответственность.

7.4.5. Вести общий и/или специальный журнал услуг, форма которого должна соответствовать действующему порядку ведения общего и/или специального журнала учета оказанных услуг. 

7.4.6. Обеспечить ведение и сбор исполнительной документации согласно действующим нормам и правилам и передать полный пакет документов Заказчику.

7.4.7. При исполнении настоящего Контракта проводить согласования, необходимые для оказания услуг .

7.4.8.  Письменно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостановить работ при обнаружении возможных неблагоприятных последствий оказания услуг, иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов оказываемых услуг либо создающих невозможность ее завершения в срок.

7.4.9. Своевременно и за свой счет по решению Заказчика исправлять все недостатки и дефекты, выявленные в ходе оказания услуг.

7.4.10. Подтверждать качество применяемых материалов предоставлением технических паспортов, сертификатов или других документов, удостоверяющих их качество.

7.4.11. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 10 календарных дней об изменении статуса, наименования, места нахождения, почтового адреса и иных реквизитов юридического лица с представлением надлежащим образом заверенных копий документов. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и денежные средства, направленные Исполнителю по реквизитам, указанным в настоящем Контракте, считаются направленными надлежащим образом.

7.4.12. По первому требованию предоставить Заказчику информацию о ходе и состоянии оказания услуг.

7.4.13. Выполнить свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2.  В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Размер пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Исполнителем (подрядчиком, поставщиком) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения указанного обязательства (далее соответственно - штраф, пеня). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем (подрядчиком, поставщиком) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем (подрядчиком, поставщиком).

8.4. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (подрядчиком, поставщиком) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Исполнителя (подрядчика, поставщика) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей и составляет 2 994 (Две тысячи девятьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем (подрядчиком, поставщиком) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.5. Выплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры и разногласия Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, рассматриваются Сторонами путем переговоров.
9.2. Неурегулированные путем переговоров споры и разногласия разрешаются в Арбитражном суде Чувашской Республики в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение Сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами (стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, пожары, мятежи, гражданские беспорядки, забастовки персонала, война и военные действия). 
10.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Контракту в силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными государственными органами.
10.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, то каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение настоящего Контракта. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.

11. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

11.1. По взаимному согласию Сторон в рамках настоящего Контракта конфиденциальной признается информация, касающаяся предмета Контракта, хода его выполнения и полученных результатов.
11.2. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации от несанкционированного использования, распространения или публикации.
11.3. Любой ущерб, вызванный нарушением положений настоящего раздела, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.4. Вышеперечисленные обязательства действуют в течение всего срока действия настоящего Контракта, а также после окончания или расторжения Контракта в течение срока, установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации.
12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Обеспечение исполнения Контракта не предусмотрено.
13. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТА

13.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

13.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

13.3. Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

13.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком данного требования считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя (по его адресу, указанному в Контракте). При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

13.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

13.8. Информация о Исполнителе, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» порядке в реестр недобросовестных Поставщиков (Исполнительов, исполнителей).

13.9. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта Заказчик вправе осуществить закупку работ, выполнение которых являлось предметом расторгнутого Контракта. При этом в случае, если до расторжения Контракта Исполнитель частично исполнил обязательства, предусмотренные Контрактом, при заключении нового Контракта на основании настоящего пункта количество выполняемых работ должно быть уменьшены с учетом объема фактически оказанных услуг по расторгаемому Контракту, а цена Контракта должна быть уменьшена пропорционально объему оказанных услуг.

13.10. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

13.11. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем данного требования считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления. 

13.12. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.13. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

13.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.15. Информация об изменении Контракта или о расторжении Контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается Заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения Контракта или расторжения Контракта.

13.16 Заказчик имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если Исполнитель более двух раз нарушит срок оказания услуг , выполнил работы некачественно и в установленный заказчиком срок не исправил недостатки, которые были допущены и если такое нарушение влечет возникновение ущерба для Заказчика. Контракт расторгается в течение 5 календарных дней с момента нарушения срока оказания услуг в третий раз. Заказчик вправе поручить исправление работ другому лицу за счет Исполнителя или потребовать от Исполнителя возмещения убытков.

14. УВЕДОМЛЕНИЯ

14.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, высылается заказным письмом, телеграммой, телефаксом или по электронной почте с обязательным подтверждением получения. Уведомления высылаются Сторонами по адресам, указанным ниже:

Адрес Заказчика для направления уведомлений:

Адрес: 429203, Чувашская Республика, Вурнарский район, д. Большие Яуши, ул. Коммунальная, д. 9.

Тел.: 8(83537) 61-1-22
Электронный адрес: vur-byaushi@cap.ru
Адрес Исполнителя для направления уведомлений: 

Адрес: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярмарочная, д. 6, пом. 3.
Тел./факс: 8-905-342-24-53.
Электронный адрес: dorgachuvashii@mail.ru
14.2. Уведомление вступает в силу в день доставки  адресату.

15. РАСЧЕТЫ С СУБИСПОЛНИТЕЛЯМИ

15.1. При исполнении Контракта Исполнитель вправе привлекать Соисполнителей или Субподрядчиков на основании п. 8 ст. 3, ч. 5 ст. 30 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, ст. 525–534, п. 1 ст. 706 ГК РФ.

15.2. Исполнитель может привлечь к исполнению третьих лиц только с согласия Заказчика на основании пункта 1 статьи 770 Гражданского кодекса РФ.

15.3. Привлекая Соисполнителей (субподрядчиков), Исполнитель не вправе переуступать им права и обязанности по Контракту (ч. 5 ст. 95 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ). Ответственность за исполнение Контракта несет именно Исполнитель.

15.4.  Заказчик не оплачивает оказанные услуги напрямую Соисполнителям (субподрядчикам), с Соисполнителей (субподрядчиков) за выполненный Контракт будет рассчитываться именно Исполнитель, а не Заказчик.

16. ПЕРЕНОС СРОКОВ ИЗ-ЗА НЕДОФИНАНСИРОВАНИЯ

16.1. Если недофинансирование связано с уменьшением ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, Заказчик должен согласовать с Исполнителем новые условия Контракта (в т. ч. изменение сроков исполнения Контракта) и заключить дополнительное соглашение на основании п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса РФ, п. 6 ч. 1 ст. 95 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, п. 1 ст. 767 ГК РФ.

16.2. Из-за недофинансирования по другим причинам (например, задержка финансирования из бюджета), изменить условия контракта Заказчик не вправе. 

17. ОПЛАТА КОНТРАКТА ЗА МИНУСОМ НЕУСТОЙКИ

17.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств по контракту Заказчик оплатит работы за минусом суммы неустойки (штрафа, пеней).

17.2.  На основании пункта 1 статьи 330, пункта 1 статьи 332 Гражданского кодекса РФ, части 6 статьи 34 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ вся необходимая информация указывается в акте приемки работ:

•
сумма, которую нужно заплатить по условиям Контракта;

•
размер неустойки (штрафа, пени);

•
основания, по которым Заказчик требует неустойку и порядок ее расчета;

•
итоговая сумма к оплате Исполнителю по Контракту.

В акте приемки указываются обязательные реквизиты, предусмотренные законодательством,  составляется акт сверки.

Дополнительное соглашение к Контракту при этом не составляется.

17.3. Обязательство перечислить неустойку Исполнителя в доход бюджета Большеяушского сельского поселения Вурнарского района  Чувашской Республики возлагается на Заказчика (ст. 313 ГК РФ).

18. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

18.1. Особые условия исполнения обязательств по настоящему контракту не предусмотрены.

19. БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНТРАКТА
19.1 Банковское сопровождение контракта по настоящему Контракту не предусмотрено.

20. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

20.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
20.2.1. Произошло снижение цены настоящего Контракта без изменения предусмотренного настоящим Контрактом объема оказанных услуг и иных условий настоящего Контракта.

20.2.2. По предложению Заказчика происходит увеличение либо уменьшение предусмотренного настоящим Контрактом объема оказанных услуг не более чем на 10 (Десять) процентов.

При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены настоящего Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в настоящем Контракте цены работ, но не более чем на десять процентов цены настоящего Контракта. При уменьшении предусмотренных настоящим Контрактом объема оказанных услуг стороны настоящего Контракта обязаны уменьшить цену настоящего Контракта пропорционально фактическому объему оказанных услуг.

20.2.3. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных Заказчику для оказания услуг, Стороны согласуют новые сроки и другие условия оказания услуг . Исполнитель вправе требовать от Заказчика возмещения только реального ущерба, причиненного ему изменением сроков оказания услуг .

20.2.4. При исполнении контракта по согласованию Заказчика Исполнителем допускается оказания Работ, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.
20.3. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми Сторонами и являются неотъемлемой частью контракта.

20.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

20.5. К Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью: Техническое задание, график оказания услуг.

20.6. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

21. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

21.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента размещения Контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика в единой  информационной системе, и действует по 31.12.2018 включительно.

21.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств, возникших в период действия настоящего Контракта и ответственности за его нарушение.

22. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

22.1 Указанные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Приложение № 1 «Техническое задание»;

Приложение № 2 «График оказания услуг».

23. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик
	
	Исполнитель

	Администрация Большеяушского сельского поселения  Вурнарского района Чувашской Республики
	
	Общество с ограниченной ответственностью «Дортехпроект»

	Почтовый адрес: 429203, Чувашская Республика, Вурнарский район, д. Большие Яуши, ул. Коммунальная, д.9

Телефон: 8(83537) 61-1-22

E-Mail: vur-byaushi@cap.ru
ОГРН 1052133019861 ОКТМО 97610420101

ОКПО 4320247
р/с 40204810700000100083 в Отделении - НБ Чувашская Республика

л/с 03153000850 Отдела № 4 Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике

БИК 049706593 ИНН 2104006593


	
	ИНН/КПП: 2130049113/ 213001001
Почтовый адрес: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярмарочная, д. 6, пом. 3
Телефон: 8-905-342-24-53

E-Mail: dorgachuvashii@mail.ru
ОГРН 1082130016066

р/с 40702810400000005386 в ООО КБ «Мегаполис»

к/с 30101810600000000723   БИК 049706723

	Глава администрации поселения
	
	Директор

	____________________________ А.А. Васильев

М.П.
	
	____________________ С.А. Орлова

М.П.


Приложение № 1

                                                                                            к Муниципальному контракту

                                                                                                    от 09.01.2018 г. № 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление проектно-сметной документации по объекту 
«Строительство автомобильной дороги по ул. Коммунальная и ул. Воробьева 
в д. Большие Яуши Вурнарского района Чувашской Республики»
	№

п/п
	Перечень основных данных и требований
	Обоснование



	1
	2
	3

	1
	Источник финансирования
	Бюджет Чувашской Республики

Объект: «Строительство автомобильной дороги по ул. Коммунальная и ул. Воробьева в д. Большие Яуши Вурнарского района Чувашской Республик»

	2
	Местоположение и границы района (участка) строительства
	Российская Федерация, Чувашская Республика, Вурнарский район, д. Большие Яуши.

Начало 1-го участка (ул. Коммунальная) - возле д.46 по ул. Коммунальная. Конец - примыкание к асфальтированной дороге, возле д.5а по ул. Коммунальная. Протяженность -900м.

Начало 2-го участка (ул. Воробьева) - пересечение ул. Воробьева и ул. Коммунальная, возле д,5а по ул. Коммунальная. Конец - примыкание к автодороге Вурнары-Убеево-Красноармейское. Протяженность -1300м.

	4
	Наличие ранее разработанной документации
	    1.Технический отчет об инженерно – геологических условиях на объекте № б/н от 30.11.2015 г.  ООО «Чебоксарское проектно-изыскательское предприятие»

	5
	Основания для проектирования
	Республиканская адресная инвестиционная программа до 2020 года.

	6
	Вид строительства
	Новое строительство 

	7
	Предмет контракта
	Разработка проектной документации по объекту «Автомобильной дорога по ул. Инженерная в п.Вурнары Вурнарского района Чувашской Республики». 

	8 
	Объемы работ
	Строительство автодороги V-ой категории переходного типа, срезка растительного слоя и устройство корыта под дорожную одежду.

Предусматривается строительство пяти ж/б. водопропускных труб с1=1.0м

	9
	Техническая характеристика проектируемого объекта
	Существующая грунтовая дорога протяженностью-2200м.

	10
	Стадийность 

проектирования
	Проектная документация

	11
	Характеристика проектируемого объекта (уровень ответственности)
	Уровень ответственности – нет.

	12
	Требования по вариантной разработке
	Не требуется 

	13
	Особые условия строительства
	Нет

	14
	Требования к графическим решениям по геодезическому обеспечению строительства
	Согласно проектной документации

	15
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению
	Согласно проектной документации

	16
	Основные требования к составу разделов проектной документации и их содержанию а также к конструктивным решениям и материалам несущих конструкций, в том числе к уровню собираемости конструкций
	Все работы должны быть выполнены и оформлены согласно требованиям СНиП, ПУЭ и Российского законодательства в области проектирования и строительства. СНиП 2.05.09-90

Проектную документацию выдать в составе, предусмотренном Постановлением правительства РФ от 16.02.08 г. №87 и объеме предусмотренном СБЦ на проектные работы «Автомобильные дороги общего пользования», «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий зданий и сооружений», «Наружное освещение».

	17
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию
	-

	18
	Основные требования к охране окружающей среды
	Согласно нормативных документов

	19
	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения
	Согласно нормативных документов

	20
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	Определить проектом. Предусмотреть подъезды к существующим сооружениям и жилым домам, восстановление нарушенного благоустройства прилегающих территорий.

	21
	Требования в части методов определения сметной стоимости строительства 
	ТЕР-2001 с пересчетом сметы в уровень текущих цен

Сводную смету на строительство объекта выполнить на основании локальных смет по рабочей документации.

	22
	Требования  к указанию в рабочей документации необходимых параметров, определяющих качество объекта и строительно-монтажных работ, их допуски на моменты монтажа
	 Согласно нормативных документов. 



	23
	Требования о выполнении НИИОКР в процессе проектирования
	Не требуется.

	24
	Требования о выполнении и представлении демонстрационных и иллюстративных  материалов
	Не требуется.

	25
	Гарантийные обязательства
	Требуется предоставление следующих гарантийных обязательств: безвозмездное устранение выявленных в процессе согласования и строительства дефектов документации

Проектная организация участвует в сопровождении разработанной документации при согласовании и экспертизе.

	26
	Ведение авторского надзора
	Не требуется.

	27
	Срок оказания услуг 
	С момента заключения муниципального контракта по 30.01.2018 г.

	28
	Требования к количеству комплектов и порядку предоставления документации
	Документацию выдать в 3-х экз., в том числе 1 экз. в электронном виде:

- чертежи в формате PDF;

- текстовые документы в формате Word

	29
	Требования к наличию свидетельства о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объекта капитального строительства 
	Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

 Перечень разрешенных видов работ:

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:

1.1.Работы по подготовке генерального плана земельного участка

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения

2. Работы по подготовке архитектурных решений

3. Работы по подготовке конструктивных решений

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений

6. Работы по подготовке технологических решений:

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов

8. Работы по подготовке проектов организации строительства,  сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации*

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)


	Заказчик 
	
	Исполнитель 

	Администрация Большеяушского сельского поселения  Вурнарского района Чувашской Республики
	
	Общество с ограниченной ответственностью «Дортехпроект»

	Глава администрации поселения
	
	Директор

	______________________ А.А. Васильев

М.П.
	
	____________________ С.А. Орлова

М.П.


Приложение № 2

                                                                                                     к Муниципальному контракту

 от 09.01.2018 г. № 1
ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
	№ п/п
	Виды работ
	Начало оказания услуг 
	Окончание оказания услуг 
	Стоимость работ, руб.

	1
	Изготовление проектно-сметной документации по объекту "Строительство автомобильной дороги по ул. Коммунальная и ул. Воробьева в д. Большие Яуши Вурнарского района Чувашской Республики"
	Дата подписания контракта
	30 января 2018 года
	99 800,00


	Заказчик 
	
	Исполнитель 

	Администрация Большеяушского сельского поселения  Вурнарского района Чувашской Республики
	
	Общество с ограниченной ответственностью «Дортехпроект»

	Глава администрации поселения
	
	Директор

	____________________________ А.А. Васильев

М.П.
	
	____________________ С.А. Орлова
М.П.


