МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 2
на зимнее содержание дорог в границах Большеяушского сельского поселения

Вурнарского района Чувашской Республики
д. Большие Яуши                                                                                                      09.01.2018 г.

Администрация Большеяушского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы  Васильева Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и, Сельскохозяйственный производственный кооператив «Мураты», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице председателя Спиридонова Геннадия Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в целях обеспечения муниципальных нужд, в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании протокола  рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок от 29.12.2017 для закупки № 0115300000717000008,  заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. Предметом настоящего Контракта является зимнее содержание дорог в границах Большеяушского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики (далее – Объект) в соответствии с Техническим заданием Приложение № 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью).

1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ в полном объеме и строгом соответствии с Техническим заданием.
1.3. Требования к работам, являющимся предметом настоящего Контракта, определяются Заказчиком и Техническим заданием.

1.4. Идентификационный код закупки: 173210400659321040100100100108129244.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта определена по итогам проведения запроса котировок и составляет:                  179 500 (Сто семьдесят девять тысяч пятьсот) рублей, в том числе за счет средств бюджета Чувашской Республики – 115 670 (Сто пятнадцать тысяч шестьсот семьдесят) рублей 00 копеек, и, за счет средств бюджета Большеяушского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики – 63 830 (Шестьдесят три тысячи восемьсот тридцать) рублей 00 копеек.

НДС не облагается в связи с установлением для Подрядчика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового Кодекса РФ. 

2.2. Цена устанавливается в российских рублях и включает в себя: стоимость работ, транспортные расходы, обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Подрядчик выполняет работы согласно графику выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту).

3.2. Выполнение работ производится по адресу: Автомобильные дороги на территории Большеяушского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики. 

3.3. Подрядчик выполняет работы по настоящему Контракту за счет средств бюджета Чувашской Республики по коду бюджетной классификации – 993 0409 Ч2104S4190 244 225 (R02) и за счет средств бюджета Большеяушского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики по коду бюджетной классификации – 993 0409 Ч2104S4190 244 225 (R02S).

3.4.  Подрядчик ведет журнал выполнения работ, в котором отражается весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением работ, имеющие значение во взаимоотношения Заказчика и Подрядчика.
3.5. Представитель Заказчика регулярно проверяет и подтверждает своей подписью записи в журнале выполнения работ. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ, то выдает предписание в установленной форме и приостановлении работ или об устранении нарушений правил выполнения работ с произведением записи в журнале выполнения работ.

Подрядчик обязуется в установленный Заказчиком срок принять меры по устранению недостатков, указанных Заказчиком.
3.6.  К фактическому выполнению работ Подрядчик может приступить только при наличии:
- подписанного Сторонами Контракта;
- документа, подтверждающего право выполнения работ, являющихся предметом настоящего Контракта, сертификатов соответствия и паспортов на оборудования и применяемые материалы, подлежащие сертификации и паспортизации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

4.1.  Сдача и приемка результатов выполненных работ осуществляются на основании Технического задания, сметной документации и оформляются Актом выполненных работ, оформленным по унифицированным формам № КС-2, № КС-3, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100.
4.2. При приемке выполненных работ Заказчик проверяет соответствие выполненных работ Техническому заданию.
4.3. По завершении работ Подрядчик направляет Заказчику Акт выполненных работ, указанный в пункте 4.1.
4.4. Заказчик обязан его рассмотреть и при отсутствии замечаний направить Подрядчику один экземпляр подписанного Акта выполненных работ.
4.5.  При наличии замечаний и претензий к выполненным работам Заказчик направляет мотивированный отказ от приемки выполненных работ.

В мотивированном отказе Заказчиком от приемки выполненных работ указывается перечень замечаний и претензий к оказанным Работам и сроки их устранения. Замечания и претензии устраняются Подрядчиком за свой счет, если они не выходят за пределы условий настоящего Контракта.

4.6. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки работ по Контракту в целом недостатков в указанных Работах, сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком; в период выполнения работ выявленные недостатки и сроки их устранения также могут быть зафиксированы представителем Заказчика (техническим надзором) в соответствующих журналах работ.

При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания рекламационного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте (журнале работ), обеспечив при этом сохранность выполненных Работ или их части, в которой производится устранение недостатков.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.

При не устранении Подрядчиком недостатков в сроки, указанные в рекламационном акте (журнале работ), Заказчик вправе поручить исправление результата выполненных работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при приемке.

4.7. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком.

4.8. В случае отказа Заказчика от подписания Акта приемки выполненных работ по причине выявления недостатков в выполненных работах, Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента представления Подрядчиком Актов приемки выполненных работ направляет Подрядчику мотивированный отказ с указанием причин отказа от приёма выполненных работ. Подрядчик после получения ответа от Заказчика обязан устранить за свой счет выявленные Заказчиком недостатки. После устранения выявленных недостатков Подрядчик обязан письменно уведомить об этом Заказчика и вновь представить акты приемки выполненных работ.

4.9. Датой выполнения Подрядчиком своих обязанностей по настоящему Контракту считается дата подписания Заказчиком итогового Акта выполненных работ. Дата приемки Заказчиком от Подрядчика выполненных работ –30 число месяца с момента заключения контракта по 05 апреля, с 28 октября по 31 декабря 2018 г, итоговая приемка работ - 31 декабря 2018 года.

4.10. Подрядчик вправе досрочно сдать выполненные работы.  Заказчик принимает и оплачивает такие Работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.11 Ответственный за приемку выполненных работ - глава администрации Большеяушского    сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики  Васильев Андрей Анатольевич.

5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

5.1. Подрядчик гарантирует:

5.1.1. Качество выполнения всех работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и действующим строительным нормами и правилами, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

5.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

В течение 5 (Пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках Объекта Подрядчиком, Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

5.6. В случае обнаружения дефектов и недостатков Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Контракта.

В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше или в случае, если в течение 10 (Десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

6.1. Оплата выполненных работ осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика.

6.2. Заказчик производит расчеты с Подрядчиком по настоящему Контракту за оказанные Работы в течение 15 рабочих дней, на основании представленных Подрядчиком финансовых документов, оформленных в порядке, установленном для унифицированных форм документов по учету финансирования работ, а именно:

- акты о приемке выполненных работ (КС-2);

- справки о стоимости выполненных работ (КС-3).

- счет-фактура.

6.3. После завершения всего объема работ, Подрядчик непосредственно извещает об этом Заказчика в 3-хдневный срок. 

6.4. Заказчик обязан в течение 3-х дней после выполнения всего объема работ принять выполненную работу и составить двусторонний акт сдачи - приемки выполненных работ. При обнаружении отступлений от условий Контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе Заказчик обязан известить об этом Подрядчика и отразить это в акте сдачи - приемки выполненных работ с указанием сроков их исправления.

6.5. В случае несоответствия результатов работы условиям Контракта Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты (в пределах стоимости Контракта) в течение 5-ти дней, с момента обнаружения недостатков.

В случае если Подрядчик в указанный срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе произвести оплату только тех работ и материалов, по которым у сторон не возникло разногласий с освобождением Подрядчика от обязанности устранения некачественно выполненных работ либо требовать от Подрядчика исполнения обязательств в полном объеме.

6.6. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик обязуется принять результат работы в порядке, установленном настоящим разделом Контракта и произвести ее оплату.

6.7. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если эти недостатки оговорены в акте сдачи – приемки.

6.8. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от условий настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 30-ти дней со дня их обнаружения.

6.9. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.

6.10. При просрочке передачи или приемки результата работы ответственность несет Сторона, допустившая просрочку.

6.11. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения результата работ до момента сдачи его заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

6.12. Авансовый платеж по настоящему Контракту не предусмотрен.

6.13. Оплата по настоящему Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

6.14. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

6.15  Заказчик оплатит оказанные Работы в течение 15 рабочих дней со дня подписания документов о приемке.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

7.1. Заказчик вправе:

7.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту. 

7.1.2. Проверять и контролировать ход, сроки и порядок выполнения работ по настоящему Контракту, вносить замечания и давать обязательные для выполнения Подрядчиком указания об устранении выявленных при проверке и приемке работ недостатков.

7.1.3. Запрашивать у Подрядчика исполнительную производственно-техническую и отчетную документацию, подтверждающую исполнение обязательств по настоящему Контракту.

7.1.4. В случае обнаружения при осуществлении контроля за выполнением работ по настоящему Контракту отступлений от требований СНиП, которые могут ухудшить качество работ, Заказчик организует работу комиссии, в состав которой могут привлекаться представители Заказчика, контролирующих органов государственного надзора и ответственные представители Подрядчика. 

7.2. Заказчик обязуется:    

7.2.1. Консультировать Подрядчика по вопросам выполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.2.2. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случаях, указанных в пункте 7.4.8 настоящего Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. 

Заказчик принимает решение о продолжении выполнения работ и, при необходимости, корректировки сроков выполнения работ. 

Заказчик и Подрядчик оформляют дополнительное соглашение к настоящему Контракту о продолжении выполнения работ.

7.2.3. Оплатить выполненную Подрядчиком работу по настоящему Контракту в объемах, предусмотренных настоящим Контрактом, в порядке, установленном настоящим Контрактом.

7.2.4. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

7.3. Подрядчик вправе:

7.3.1. Требовать оплаты выполненных работ Заказчиком. 
7.4. Подрядчик обязан:

7.4.1. Выполнить собственными и (или) привлеченными силами работы на Объекте   в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом. 

7.4.2. Выполнить работы качественно, в соответствии с  действующими техническими нормами, регламентами. 

7.4.3. В 3-дневный срок, с момента вступления в силу настоящего Контракта, назначить ответственное лицо за выполнение работ на Объекте. Копию приказа о назначении ответственного лица в течение 3-х рабочих дней с момента подписания приказа, направить Заказчику.
7.4.4. Обеспечить на Объекте соблюдение требований по охране труда, соблюдение правил техники безопасности, противопожарной безопасности, охраны окружающей среды. Допущенные нарушения Подрядчик устраняет за свой счет и несет полную имущественную ответственность.

7.4.5. Вести общий и/или специальный журнал работ, форма которого должна соответствовать действующему порядку ведения общего и/или специального журнала учета выполненных работ. 

7.4.6. Обеспечить ведение и сбор исполнительной документации согласно действующим нормам и правилам и передать полный пакет документов Заказчику.

7.4.7. При исполнении настоящего Контракта проводить согласования, необходимые для выполнения работ.

7.4.8.  Письменно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных последствий выполнения Работ, иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ либо создающих невозможность ее завершения в срок.

7.4.9. Своевременно и за свой счет по решению Заказчика исправлять все недостатки и дефекты, выявленные в ходе выполнения работ.

7.4.10. Подтверждать качество применяемых материалов предоставлением технических паспортов, сертификатов или других документов, удостоверяющих их качество.

7.4.11. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 10 календарных дней об изменении статуса, наименования, места нахождения, почтового адреса и иных реквизитов юридического лица с представлением надлежащим образом заверенных копий документов. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и денежные средства, направленные Подрядчику по реквизитам, указанным в настоящем Контракте, считаются направленными надлежащим образом.

7.4.12. По первому требованию предоставить Заказчику информацию о ходе и состоянии выполняемых Работ.

7.4.13. Выполнить свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2.  В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Размер пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения указанного обязательства (далее соответственно - штраф, пеня). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем).

8.4. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (поставщиком, исполнителем)обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика (поставщика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей и составляет 5 385 (Пять тысяч триста восемьдесят пять) рублей 00 копеек.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.5. Выплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.

9.1. Споры и разногласия Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, рассматриваются Сторонами путем переговоров.
9.2. Неурегулированные путем переговоров споры и разногласия разрешаются в Арбитражном суде Чувашской Республики в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. ФОРС-МАЖОР.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение Сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами (стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, пожары, мятежи, гражданские беспорядки, забастовки персонала, война и военные действия). 
10.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Контракту в силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными государственными органами.
10.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, то каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение настоящего Контракта. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.
11. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.

11.1. По взаимному согласию Сторон в рамках настоящего Контракта конфиденциальной признается информация, касающаяся предмета Контракта, хода его выполнения и полученных результатов.
11.2. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации от несанкционированного использования, распространения или публикации.
11.3. Любой ущерб, вызванный нарушением положений настоящего раздела, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.4. Вышеперечисленные обязательства действуют в течение всего срока действия настоящего Контракта, а также после окончания или расторжения Контракта в течение срока, установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации.
12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Обеспечение исполнения Контракта не предусмотрено.
13. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТА.

13.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

13.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

13.3. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
13.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком данного требования считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика (по его адресу, указанному в Контракте). При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

13.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

13.8. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд» порядке в реестр недобросовестных Поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

13.9. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта Заказчик вправе осуществить закупку работ, выполнение которых являлось предметом расторгнутого Контракта. При этом в случае, если до расторжения Контракта Подрядчик частично исполнил обязательства, предусмотренные Контрактом, при заключении нового Контракта на основании настоящего пункта количество выполняемых работ должно быть уменьшены с учетом объема фактически выполненных работ по расторгаемому Контракту, а цена Контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ.

13.10. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
13.11. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком данного требования считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления. 
13.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.13. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

13.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.15. Информация об изменении Контракта или о расторжении Контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается Заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения Контракта или расторжения Контракта.

13.16. Заказчик имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если Подрядчик более двух раз нарушит срок выполнения работ, выполнил работы некачественно и в установленный заказчиком срок не исправил недостатки, которые были допущены и если такое нарушение влечет возникновение ущерба для Заказчика. Контракт расторгается в течение 5 календарных дней с момента нарушения срока выполнения работ в третий раз. Заказчик вправе поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика или потребовать от Подрядчика возмещения убытков.

14. УВЕДОМЛЕНИЯ
14.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, высылается заказным письмом, телеграммой, телефаксом или по электронной почте с обязательным подтверждением получения. Уведомления высылаются Сторонами по адресам, указанным ниже:

Адрес Заказчика для направления уведомлений:

Адрес: 429203, Чувашская Республика, Вурнарский район, д. Большие Яуши,                            ул. Коммунальная, д. 9 

Тел.: 8(83537) 61-1-22

Электронный адрес: vur-byaushi@cap.ru 

Адрес Подрядчика для направления уведомлений: 

Адрес: 429203, ЧР Вурнарский район, Вурнарский район, д.Синьял - Яуши, ул.Рахмана, д.24.

Тел./факс: 8-903-357-85-57
Электронный адрес: ______________________________________
14.2. Уведомление вступает в силу в день доставки  адресату.

15. РАСЧЕТЫ С СОИСПОЛНИТЕЛЯМИ.
15.1. При исполнении контракта Подрядчик вправе привлекать субподрядчиков на основании п. 8 ст. 3, ч. 5 ст. 30 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, ст. 525–534, п. 1 ст. 706 ГК РФ.

15.2. Подрядчик может привлечь к исполнению третьих лиц только с согласия Заказчика на основании пункта 1 статьи 770 Гражданского кодекса РФ.

15.3.  Привлекая субподрядчиков, Подрядчик не вправе переуступать им права и обязанности по контракту (ч. 5 ст. 95 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ). Ответственность за исполнение контракта несет именно Подрядчик.

15.4. Заказчик не оплачивает товар напрямую соисполнителям (субподрядчикам), с соисполнителями (субподрядчиками) за выполненный контракт будет рассчитываться именно Подрядчик, а не Заказчик.

16. ПЕРЕНОС СРОКОВ ИЗ-ЗА НЕДОФИНАНСИРОВАНИЯ

16.1. Если недофинансирование связано с уменьшением ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, Заказчик должен согласовать с Подрядчиком  новые условия контракта (в т. ч. изменение сроков исполнения контракта) и заключить дополнительное соглашение на основании п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса РФ, п. 6 ч. 1 ст. 95 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, п. 1 ст. 767 ГК РФ.

16.2. Из-за недофинансирования по другим причинам (например, задержка финансирования из бюджета), изменить условия контракта Заказчик не вправе. 

17. ОПЛАТА КОНТРАКТА ЗА МИНУСОМ НЕУСТОЙКИ

17.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по контракту Заказчик оплатит работы за минусом суммы неустойки (штрафа, пеней).

17.2.  На основании пункта 1 статьи 330, пункта 1 статьи 332 Гражданского кодекса РФ, части 6 статьи 34 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ вся необходимая информация указывается в акте приемки Работ:

•
сумма, которую нужно заплатить по условиям контракта;

•
размер неустойки (штрафа, пени);

•
основания, по которым Заказчик требует неустойку и порядок ее расчета;

•
итоговая сумма к оплате Подрядчику по контракту.

В акте приемки указываются обязательные реквизиты, предусмотренные законодательством,  составляется акт сверки.

Дополнительное соглашение к контракту при этом не составляется.

17.3. Обязательство перечислить неустойку Подрядчика в доход бюджета Большеяушского сельского поселения Вурнарского района возлагается на заказчика (ст. 313 ГК РФ).

18. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

18.1. Особые условия исполнения обязательств по настоящему контракту не предусмотрены.

19. БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНТРАКТА
19.1. Банковское сопровождение контракта по настоящему контракту не предусмотрено.

20. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА.

20.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
20.2.1. Произошло снижение цены настоящего Контракта без изменения предусмотренного настоящим Контрактом объема выполненных работ и иных условий настоящего Контракта.

20.2.2. По предложению Заказчика происходит увеличение либо уменьшение предусмотренного настоящим Контрактом объема выполненных работ не более чем на 10 (Десять) процентов.

При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены настоящего Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в настоящем Контракте цены работ, но не более чем на десять процентов цены настоящего Контракта. При уменьшении предусмотренных настоящим Контрактом объема выполненных работ стороны настоящего Контракта обязаны уменьшить цену настоящего Контракта пропорционально фактическому объему выполненных работ.

20.2.3. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных Заказчику для выполнения работ, Стороны согласуют новые сроки и другие условия выполнения работ. Подрядчик вправе требовать от Заказчика возмещения только реального ущерба, причиненного ему изменением сроков выполнения работ.

20.2.4. При исполнении контракта по согласованию Заказчика Подрядчиком допускается выполнения работ, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.
20.3. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми Сторонами и являются неотъемлемой частью контракта.

20.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

20.5. К Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью: Техническое задание, график выполнения работ, сметный расчет.

20.6. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

21. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

21.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента размещения контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика в единой  информационной системе, и действует по 31.12.2018 включительно.

21.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств, возникших в период действия настоящего Контракта и ответственности за его нарушение.

22. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
22.1. Указанные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Приложение № 1 «Техническое задание»;

Приложение № 2 «График выполнения работ».

23. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

	Заказчик 
	
	Подрядчик 

	Администрация Большеяушского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики
	
	Сельскохозяйственный производственный кооператив «Мураты»

	Почтовый адрес: 429203, Чувашская Республика, Вурнарский район, д. Большие Яуши, ул. Коммунальная, д.9

Телефон: 8(83537) 61-1-22

E-Mail: vur-byaushi@cap.ru
ОГРН 1052133019861 ОКТМО 97610420101

ОКПО 4320247
р/с 40204810700000100083 в Отделении - НБ Чувашская Республика

л/с 03153000850 Отдела № 4 Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике

БИК 049706593 ИНН 2104006593

	
	429203, ЧР Вурнарский район, Вурнарский район, д.Синьял - Яуши, ул.Рахмана, д.24

Р/с 40702810111070000011

в банке Чувашский РФ ОАО «Россельхозбанк» 

ИНН 2104005529 КПП 210401001

БИК 049706752

Тел. 8-903-357-85-57



	Глава администрации Большеяушского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики
	
	Председатель

	____________________ А. А. Васильев

М.П.
	
	____________________ Г.П. Спиридонов
М.П.


Приложение № 1

к Муниципальному контракту

от 09.01.2018 г. № 2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на Зимнее содержание дорог в границах Большеяушского сельского поселения 
Вурнарского района Чувашской Республики

Заказчик: Администрация Большеяушского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики

В цену контракта включены расходы на выполнение работ, стоимость материалов, уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством РФ, необходимых для исполнения контракта.

Источник финансирования: бюджет Большеяушского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики, республиканский бюджет Чувашской Республики  

Место выполнения работ: Автомобильные дороги на территории Большеяушского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики.

Срок (период) выполнения работ: с момента подписания контракта по 31 декабря 2018 года.
Срок гарантии на выполненные работы: не менее 12 месяцев.
Условия выполнения работ: Участник размещения заказа в случае признания его победителем должен выполнить весь комплекс работ, являющихся предметом запроса котировок, в соответствии с Техническим заданием, без права внесения каких-либо изменений в указанные объемы и виды работ. Перед началом работ необходимо предоставить Заказчику сертификаты на все используемые в работе материалы
Качество работ: Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ПЭУ, ППБ, ПУЭ и другими нормативными актами. При производстве работ применять только высококачественные материалы и оборудование импортного и отечественного производства, прошедшие сертификацию в соответствующих органах РФ. Тип, вид и качество строительных материалов, применяемых при выполнении работ, не должны быть ниже определенных в Техническом задании.
Порядок оплаты: Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
Заказчик производит расчет с Подрядчиком на основании Актов выполненных работ, оформленных по унифицированным формам № КС-2, № КС-3, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11.11.1999г. № 100 и выставленных Подрядчиком счетов-фактур в течение 15 рабочих дней.

Требования к видам, объемам работ и технологии их выполнения

Работы выполняются подрядчиком за счет собственных или привлеченных денежных средств с использованием собственного оборудования и инструментов, необходимых для выполнения всех видов работ. 

Работы выполняются с использованием материалов Подрядчика.

Перечень улиц
	п/п
	Наименование улиц
	Протяженность, (м)

	1


	д. Большие Яуши
	6 700

	
	Коммунальная
	1 100

	
	Овражная
	800

	
	Зеленая
	700

	
	Переулки между улицами Коммунальная и Зеленая
	400

	
	Воробьева
	1 000

	
	Переулки между улицами Воробьева и Овражная
	100

	
	Школьная
	1 000

	
	Ашмарова
	800

	
	Северная
	800

	2
	д. Ойкас-Яуши
	2 600

	
	Советская
	800

	
	Зеленая
	500

	
	Восточная
	800

	
	Молодежная
	500

	3
	д. Синьял-Яуши
	5 720

	
	Рахмана
	1 020

	
	Челкасы
	2 100

	
	Центральная
	800

	
	Советская
	1 200

	
	Канашская
	600

	
	ИТОГО
	15 020


Ведомость объемов работ

	№

п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица

измерения
	Объем

работ, всего

	1
	Очистка дороги от снега плужным оборудованием на базе комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л.с.
	м2
	2 233 000,00

	2
	Очистка обочин от снега комбинированной дорожной машиной мощностью от 210 до 270 л.с.
	км обочины
	1 200,00


Требования выполнения работ.
Состав работ по зимнему содержанию:

1) уход за постоянными снегозащитными сооружениями;

2) заготовка, установка, перестановка, уборка и восстановление временных снегозадерживающих устройств (щитов, изгородей, сеток и др.), сигнальных вех; формирование снежных валов и траншей для задержания снега на придорожной полосе и их периодическое обновление;

3) механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин;

4) профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей части автомобильных дорог с переходным или грунтовым покрытием;

5) погрузка и вывоз снега, в том числе его утилизация;

6) распределение противогололедных материалов;

7) регулярная очистка от снега и льда элементов обустройства, в том числе автобусных остановок, павильонов, площадок отдыха, берм дорожных знаков, ограждений, тротуаров, пешеходных дорожек и других объектов;

8) очистка от снега и льда элементов мостового полотна, а также зоны сопряжения с насыпью, подферменных площадок, опорных частей, пролетных строений, опор, конусов и регуляционных сооружений, подходов и лестничных сходов;

9) круглосуточное дежурство механизированных бригад для уборки снега и борьбы с зимней скользкостью, патрульная снегоочистка;

10) устройство, поддержание в чистоте и порядке зимних автомобильных дорог (автозимников);

11) обслуживание и восстановление баз хранения противогололедных материалов и скважин для добычи природных рассолов, приготовление противогололедных материалов, поддержание в чистоте и порядке подъездов к базам хранения противогололедных материалов и скважинам для добычи природных рассолов;

12) поддержание в чистоте и порядке, обслуживание и восстановление автоматических систем раннего обнаружения и прогнозирования зимней скользкости, а также автоматических систем распределения противогололедных материалов, в том числе содержание и (или) аренда каналов связи и оплата услуг связи для их функционирования, на развязках в разных уровнях и искусственных сооружениях;

13) закрытие отверстий водопропускных труб осенью и открытие их весной, очистка водопропускных труб от снега, льда, мусора и посторонних предметов;

14) борьба с наледями на автомобильных дорогах, в том числе у искусственных сооружений.

Зимнее содержание - с момента заключения контракта по 05 апреля, с 28 октября – по 31 декабря 2018 г.

	Заказчик 
	
	Подрядчик 

	Администрация Большеяушского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики
	
	Сельскохозяйственный производственный кооператив «Мураты»

	Глава администрации Большеяушского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики
	
	Председатель

	____________________ А. А. Васильев

М.П.
	
	____________________ Г.П. Спиридонов

М.П.


Приложение № 2

к Муниципальному контракту

 от 09.01.2018 г. № 2
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№ п/п
	Виды работ
	Начало выполнения работ
	Окончание выполнения работ
	Стоимость работ, руб.

	1
	Зимнее содержание дорог в границах Большеяушского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики
	Дата заключения контракта
	с момента заключения контракта по 05 апреля, с 28 октября – по 31 декабря 2018 г
	179 500,00


	Заказчик 
	
	Подрядчик 

	Администрация Большеяушского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики
	
	Сельскохозяйственный производственный кооператив «Мураты»

	Глава администрации Большеяушского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики
	
	Председатель

	____________________ А. А. Васильев

М.П.
	
	____________________ Г.П. Спиридонов

М.П.


