

Заказчик:

"Утвержден" " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сводный сметный расчет в сумме \_\_\_\_\_ тыс.руб.

в том числе возвратных сумм \_\_\_\_\_ тыс.руб.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

стоимости строительства реконструкции Исторической части города Чебоксары - туристического маршрута и зоны отдыха горожан.  
2 этап.

Составлена в ценах на III кв.2017г

№№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>ГЛАВА 1</b>					
		Подготовка территории строительства			Затрат нет		
		<b>ИТОГО по гл.1</b>	-	-	-	-	-
		<b>ГЛАВА 2</b>					
		<b>Основные объекты строительства</b>					
1	ОС №02-01	Реконструкция Исторической части города Чебоксары - туристического маршрута и зоны отдыха горожан. 2 этап.	15 912,51	6 027,33	252,14		22 191,98
		<b>ИТОГО по гл.2</b>	<b>15 912,51</b>	<b>6 027,33</b>	<b>252,14</b>	-	<b>22 191,98</b>
		<b>ГЛАВА 3</b>					
		<b>Объекты подсобного и обслуживающего назначения</b>			Затрат нет		
		<b>ИТОГО по гл.3</b>	-	-	-	-	-
		<b>ГЛАВА 4</b>					
		<b>Объекты энергетического хозяйства</b>			Затрат нет		

		<b>ИТОГО по гл.4</b>	-	-	-	-	-
		<b>ГЛАВА 5</b>					
		<b>Объекты транспортного хозяйства и связи</b>			<b>Затрат нет</b>		
		<b>ИТОГО по гл.5</b>	-	-	-	-	-
		<b>ГЛАВА 6</b>					
		<b>Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения</b>			<b>Затрат нет</b>		
		<b>ИТОГО по гл.6</b>	-	-	-	-	-
		<b>ГЛАВА 7</b>					
		<b>Благоустройство и озеленение территории</b>			<b>Затрат нет</b>		
		<b>ИТОГО по гл.7</b>	-	-	-	-	-
		<b>ИТОГО по гл.1-7</b>	<b>15 912,51</b>	<b>6 027,33</b>	<b>252,14</b>	-	<b>22 191,98</b>
		<b>ГЛАВА 8</b>					
		<b>Временные здания и сооружения</b>			<b>Затрат нет</b>		
2	ГСН 81-05-01-2001 прил.1, п.4.1.2	Временные здания и сооружения - 1,2% с К=0,8 от 21939,84 тыс руб	152,76	57,86	-	-	210,62
		<b>ИТОГО по гл.8</b>	<b>152,76</b>	<b>57,86</b>	-	-	<b>210,62</b>
		<b>ИТОГО по гл.1-8</b>	<b>16 065,27</b>	<b>6 085,19</b>	<b>252,14</b>	-	<b>22 402,60</b>
		<b>ГЛАВА 9</b>					
		<b>Прочие работы и затраты</b>			<b>Затрат нет</b>		
		<b>ИТОГО по гл.9</b>	-	-	-	-	-
		<b>ИТОГО по гл.1-9</b>	<b>16 065,27</b>	<b>6 085,19</b>	<b>252,14</b>	-	<b>22 402,60</b>
		<b>ГЛАВА 10</b>					
		<b>Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>					
3	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010	Строительный контроль 1,1% от 22402,6 тыс.руб	-	-	-	246,43	246,43
		<b>ИТОГО по гл.10</b>	-	-	-	<b>246,43</b>	<b>246,43</b>
		<b>ГЛАВА 12</b>					

		<b>Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>					
4	Сводная смета №4590	Проектные работы	-	-	-	-	-
5	Договор №386/ДС от 07.07.2017	Экспертиза проектно-сметной документации	-	-	-	-	-
		<b>ИТОГО по гл.12</b>	-	-	-	-	-
		<b>ИТОГО по гл.1-12</b>	<b>16 065,27</b>	<b>6 085,19</b>	<b>252,14</b>	<b>246,43</b>	<b>22 649,03</b>
6	МДС 81-35.2004, п.4.96	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%	321,31	121,70	5,04	-	448,05
		<b>Всего по сводному сметному расчету в ценах III кв. 2017г.</b>	<b>16 386,58</b>	<b>6 206,89</b>	<b>257,18</b>	<b>246,43</b>	<b>23 097,08</b>
		<b>НДС 18%</b>	<b>2 949,58</b>	<b>1 117,24</b>	<b>46,29</b>	<b>44,36</b>	<b>4 157,47</b>
		<b>Всего с НДС</b>	<b>19 336,16</b>	<b>7 324,13</b>	<b>303,47</b>	<b>290,79</b>	<b>27 254,55</b>

Составлен АО "Чувашгражданпроект"

Генеральный директор института

Е.З.Арсентьев

Главный инженер проекта

В.С.Куницын

Главный специалист по сметам

А.Л.Касмакова

Заказчик:





