

д. Новое Шептахово		
12.	ул. К. Маркса	0,850
13.	ул. Новая	0,370
14.	ул. Школьная	0,530
15.	ул. Пушкина	0,500
16.	ул. Речная	0,600
17.	ул. Николаева	0,200
	<b>Всего:</b>	<b>7,760</b>

**ЗАКАЗЧИК**

Глава Большечалинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики



В.А. Николаева

**ИСПОЛНИТЕЛЬ**

Директор ООО «ПроектСервисМонтаж»



А.А. Зеленская