

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 01

на выполнение работ по зимнему содержанию местных автомобильных дорог
Сюрбей-Токаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики
на I квартал 2019 года.

д. Сюрбей-Токаево

от «09» января 2019 г.

Администрация Сюрбей-Токаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики, именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице главы Воробьева Анатолия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и сельскохозяйственный производственный кооператив "Асаново" в лице председателя Бахтерова Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по зимнему содержанию местных автомобильных дорог Сюрбей-Токаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики на I квартал 2019 года, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить весь перечень работ по зимнему содержанию местных автомобильных дорог Сюрбей-Токаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики на I квартал 2019 года в соответствии с условиями настоящего Контракта. Полный перечень работ приведен в приложении № 1, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и оплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

Статья 2. Цена контракта, форма, сроки и порядок оплаты.

2.1. Цена настоящего Контракта составляет 99000= (девяносто девять тысяч) рублей и является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.2. Заказчик осуществляет оплату за выполненные работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании актов выполненных работ формы КС-2, справок стоимости выполненных работ по форме КС-3 и счетов-фактур в течении 30 календарных дней.

2.3. Финансирование работ по настоящему Контракту осуществляется за счет местного бюджета Сюрбей-Токаевского сельского поселения в сумме 99000= (девяносто девять тысяч) рублей по КБК 99304094210374190244.

2.4. Цена муниципального контракта включает в себя стоимость всех материалов необходимых для выполнения работ, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Статья 3. Место, условия и сроки выполнения работ.

3.1. Место выполнения работ: Чувашская Республика, Комсомольский район, Сюрбей-Токаевское сельское поселение.

3.2. Сроки выполнения работ:

- начало – «01» января 2019 года;
- окончание – «31» марта 2019 года.

Статья 4. Обязанности Заказчика.

4.1. Осуществлять контроль в соответствии с условиями настоящего Контракта и требованиями нормативных документов.

4.2. Оплачивать работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с настоящим Контрактом.

4.3. Выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего Контракта.

4.4. При выявлении недостатков в работе Подрядчика требовать:

- немедленного и безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика;
- возмещения расходов по устранению этих недостатков, если устранение производилось силами третьих лиц и оплачивалось за счет Заказчика.

Статья 5. Обязанности Подрядчика.

5.1. Обеспечивать качественное выполнение порученных работ в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Информировать Заказчика об аварийных ситуациях, представлять по запросам Заказчика требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами для выполнения полного перечня работ по зимнему содержанию местных автомобильных дорог Сюрбей-Токаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики на I квартал 2019 года.

5.3. Обеспечивать выполнение работ в пределах договорной цены, указанной в п.2.1. настоящего Контракта.

5.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

Статья 6. Порядок приемки выполняемых работ.

6.1. Подрядчик имеет право, с согласия Заказчика, привлекать для исполнения настоящего Контракта субподрядные организации, при этом Подрядчик несет перед Заказчиком полную ответственность за исполнение настоящего Контракта, в том числе и по части работ, исполняемых субподрядной организацией.

6.2. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ, Сторонами в течение 2 (двух) дней составляется Двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный Сторонами срок своими силами и без увеличения цены Контракта, установленной в статье 2 настоящего Контракта, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.

6.3. Заказчик принимает выполненные работы в соответствии с требованиями нормативных документов указанных в пункте 8.1.

6.4. Подрядчик по окончании работ представляет Заказчику акты выполненных работ формы КС-2, справку стоимости выполненных работ формы КС-3 и счета-фактуры.

6.5. Заказчик в течение 5 (календарных) дней со дня получения акта выполненных работ формы КС-2, справки стоимости выполненных работ формы КС-3 и счета-фактуры осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы и направляет один экземпляр Подрядчику. В случае отказа от подписания акта выполненных работ и справки стоимости выполненных работ -- направить Подрядчику обоснованный письменный отказ.

Статья 7. Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, (наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства), препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

Статья 8. Гарантии качества.

8.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ с соблюдением ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»; действующих строительных норм и правил, включая ВСН и ОДН, правил техники безопасности и охраны труда, санитарных и экологических норм, нести ответственность за обеспечение безопасности всех работ, соответствовать требованиям технической документации.

Статья 9. Ответственность сторон.

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

9.2. Подрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации, несет полную материальную ответственность за причиненный Заказчику или третьим лицам ущерб и другие последствия, явившиеся причиной ненадлежащего выполнения Подрядчиком, в том числе и по части работ, исполняемых субподрядной организацией по зимнему содержанию местных автомобильных дорог Сюрбей-Токаевского сельского поселения Кюмюльского района Чувашской Республики на I квартал 2019 года.

9.3. Подрядчик по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет дефекты, допущенные при выполнении работ. В случае не устранения указанных дефектов в согласованный сторонами срок Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от стоимости работ, за каждый день

просрочки от стоимости работ, подлежащих исправлению, но не более 10% полной стоимости работ и возмещает Заказчику расходы, связанные с устранением недостатков.

9.4. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

Статья 10. Порядок урегулирования споров.

10.1. При возникновении спорных вопросов в ходе исполнения настоящего Контракта стороны решают их путем переговоров, руководствуясь действующим законодательством, нормативными и отраслевыми документами. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 11. Срок действия и порядок расторжения Контракта.

11.1. Настоящий контракт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Контракта.

11.2. Настоящий Контракт, вступает в действие с 1 января 2019 года и действует до 31 марта 2019 года, а в части расчетов за выполненные объемы работ – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.3. Настоящий Контракт расторгается на основании:

- письменного соглашения Сторон;
- решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством

11.4. При расторжении Контракта по основаниям указанным выше Заказчик обязан:

- принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Контракта;
- в течение трех рабочих дней после получения от Подрядчика подписать акт выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 или дать мотивированный отказ.

Приложение:

№1 – Перечень местных автомобильных дорог

№2 – Техническое задание

№3 – План- график финансирования работ


Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

«Заказчик»

Администрация Сюрбей-Токаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики

Адрес: 429151, ЧР, Комсомольский район, д. Сюрбей-Токаево, ул.им. Пожеданова, д.20 а
ИНН 2108006629; КПП 210801001;
Расч. счет № 40204810200000100156
Отделение – НБ Чувашская Республика,
к/с 30101810300000000609, БИК 049706001
Телефон: (8352 39) 44-2-01, 44-2-47

Глава Сюрбей-Токаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики


Воробьев А.Н.

«Подрядчик»

Сельскохозяйственный производственный кооператив "Асаново"

Адрес: 429150, Чувашская Республика, Комсомольский район, д. Асаново, ул. Озерная, д.1
ИНН 2108001846, КПП 210801001
Р/с 40702810711040000001
Чувашский РФ АО "Россельхозбанк"
г.Чебоксары
К/с 30101810600000000752 БИК 049706752
ОГРН 1022101829804
ОКПО 00653972, ОКОНХ 2110

Председатель СХПК «Асаново»
Комсомольского района Чувашской Республики


Бахтеров А.Н.

Перечень местных автомобильных дорог

№№ п/п	Наименование автодорог	Протяженность, км
1	2	3
1.	ул. Кубнинская с. Корезино	0,390
2.	ул. Речная д. Напольное Сюрбеево	0,728
3.	ул. Лесная д. Напольное Сюрбеево	0,450
4.	ул. Школьная д. Сюрбей-Токаево	0,100
5.	ул. Мира д. Сюрбей-Токаево	0,244
6.	ул. Новая д. Сюрбей-Токаево	0,100
7.	ул. Комсомольская д. Тябердино-Эткерovo	0,520
8.	ул. Калинина д. Тябердино-Эткерovo	0,080
9.	ул. Кооперативная д. Тябердино-Эткерovo	0,276
10.	ул. Школьная д. Тябердино-Эткерovo	0,500
11.	ул. Советская д. Тябердино-Эткерovo	0,160
12.	ул. Овражная д. Тябердино-Эткерovo	0,192
13.	переулок соединяющий улицы Школьная и Калинина в д. Тябердино-Эткерovo	0,080
14.	Переулок соединяющий улицы Школьная и Советская д. Тябердино-Эткерovo	0,072
15.	ул. Комсомольская д. Подлесные Чурачики	1,2
16.	ул. Колхозная д. Подлесные Чурачики	1,2
17.	ул. бр. Черновых д. Подлесные Чурачики	0,586
18.	ул. Пионерская д. Подлесные Чурачики	0,418
19.	ул. Советская д. Подлесные Чурачики	0,380
20.	ул. Пролетарская д. Подлесные Чурачики	0,374
21.	Переулок соединяющий улицы Комсомольская и Колхозная в д. Подлесные Чурачики	0,332
	ИТОГО	8,382

Глава Сюрбей-Токаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики

Воробьев А.Н.

Председатель СХПК «Асаново»
Комсомольского района Чувашской Республики

Бахтеров А.Н.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ пп	Наименование конструктивных элементов, видов работ, этапов и комплексов	Срок выполнения работ
1	2	3
	Очистка дороги от снега бульдозерами	В нормативные сроки, с учетом погодных условий

Примечание: Нормативные сроки выполнения работ по содержанию местных автомобильных дорог устанавливаются в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

1. ГОСТ Р 50597-93. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.
2. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (Письмо Росавтодора от 17 марта 2004 г. № ОС-28/1270-ис).
3. ВСН 4-81 "Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах", Минавтодор РСФСР, 1990 г.
4. ОДН 218.014-99 Автомобильные дороги общего пользования «Нормативы потребности в дорожной технике для содержания автомобильных дорог» (утв. Приказом Федеральной дорожной службы РФ от 12 августа 1999г. №272).



Глава Сюрбей-Токаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики

Воробьев А.Н.



Председатель СХПК «Асаново»
Комсомольского района Чувашской Республики

Бахтеров А.Н.

План-график финансирования работ

№ п/п	Наименование объектов	Протяженность, км	Лимит на 1 квартал 2019 года, руб.	в том числе по месяцам:		
				январь	февраль	март
1	2	3	4	5	6	7
1	Зимнее содержание местных автомобильных дорог Сюрбей-Токаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики на 1 квартал 2019 года.	8,382	99000	33000	33000	33000

Глава Сюрбей-Токаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики



Воробьев А.Н.

Председатель СХПК «Асаново»
Комсомольского района Чувашской Республики



Бахтеров А.Н.