
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 1
на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Алманчиковского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики

с. Батырево                                		                             «22» декабря 2020 года				
Администрация Алманчиковского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Киргизов Владимир Петрович  действующего  на основании  Устава, с одной стороны и ООО «Лестехсервис», именуемым в дальнейшем «Подрядчик»,в лице директора Аюпова Айрата Тальгатовича действующего  на основании Устава, с другой стороны (именуемые далее – Стороны), в соответствии с пунктом 4 части первой статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по итогам закупки малого объема на электронном ресурсе (ценовой запрос №_____), заключили настоящий  Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения в соответствии с Техническим заданием.
1.2. Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем Контракте.
1.3. Подрядчик при исполнении контракта может привлечь субподрядные организации. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия своих поставщиков и субподрядчиков, как за свои собственные действия. 

2.СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1.  Цена Контракта составляет 143 431(Сто сорок три тысячи четыреста тридцать один) руб.00 коп., НДС не облагается в связи с установлением для Подрядчика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ»).
[bookmark: _Hlk58317848](в случае, если Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «включает НДС» заменяются на слова «НДС не облагается в связи с установлением для Подрядчика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ»).
2.3. Финансирование работ в рамках настоящего Контракта осуществляется Заказчиком из республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета  Алманчиковского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики в пределах доведенных до Заказчика объемов финансирования расходов и лимитов бюджетных обязательств по мере перечисления средств бюджетов на лицевой счет Заказчика на цели, предусмотренные настоящим Контрактом.
Оплата работ по настоящему Контракту Заказчиком осуществляется: 
- за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 124 723(сто двадцать четыре тысячи семьсот двадцать три ) руб. 00 коп.                                           
 - за счет средств бюджета Алманчиковского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики в сумме 18 708 (восемнадцать тысяч семьсот восемь) руб.  00 коп.                                   
2.3. Стоимость работ на весь период выполнения работ является твердой и не может изменяться в ходе исполнения настоящего контракта, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.4. Основанием для оплаты работ является, оформленный в установленном порядке, акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), составленные в соответствии с Техническим заданием. Оплата выполненных работ производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами справки формы КС-3 на основании счета-фактуры и приложенного к справке акта выполненных работ по установленной форме КС-2.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик:
-осуществляет контроль за исполнением Подрядчиком условий настоящего Контракта, включая организацию и проведение контроля качества работ и материалов, соответствием требованиям, установленным в п.1.1. В части контроля исполнения Подрядчиком условий настоящего Контракта при необходимости Заказчик имеет право привлекать специализированные организации.
[bookmark: OCRUncertain100]-в установленном порядке Заказчик обязан осуществлять ежемесячную приемку выполненных работ и услуг в соответствии с Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автодорог и «Руководством по оценке уровня содержания автомобильных дорог общего пользования Чувашской Республики» с оформлением двухсторонних актов (форма № КС-2 и оценки уровня содержания автомобильных дорог), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма  №  КС-3), являющихся основанием для проведения взаиморасчетов и оплаты работ.
3.2. Заказчик имеет право:
- производить оценку уровня содержания автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в любое время. Дата проведения проверки назначается в любой день. Требования к уровню содержания автомобильных дорог зависят от уровня ее потребительских свойств и определяются принадлежностью к группам автодорог в соответствии с «Руководством по оценке уровня содержания автомобильных дорог общего пользования Чувашской Республики», утвержденного приказом министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 26.05.05г. №18. В качестве основного критерия оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования применяется критерий наличия дефектов. По результатам проверки составляется двухсторонний акт оценки уровня содержания каждой автомобильной дороги общего пользования. При отказе Подрядчика от подписания акта оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования факт отказа Подрядчика фиксируется Заказчиком в акте, который направляется Подрядчику. При не поступлении мотивированного возражения на акт в течение 3 (трех) суток со дня получения акта Подрядчиком, односторонний акт служит основанием для применения санкций в соответствии с настоящим Контрактом.
- осуществлять контроль по выполнению работ, в том числе осуществлять выездные проверки на место проведения работ и участвовать в проведении работ в качестве наблюдателя с правом получения любой информации и ознакомления с документами, связанными с выполнением работ по настоящему Контракту. 
При проведении проверок Заказчик вправе привлекать представителей Подрядчика, за которыми закреплена проверяемая автомобильная дорога с правом подписи актов оценки уровня содержания участков автомобильных дорог общего пользования.
- Заказчик имеет право выдавать письменные распоряжения о приостановке или запрещении работ при нарушении технологии работ, применении некачественных материалов, невыполнении распоряжений Заказчика, а также при неблагоприятных погодных условиях и по другим причинам, влияющим на качество и сроки выполнения работ.
- провести проверку целевого и эффективного использования выделенных в соответствии с настоящим Контрактом средств. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику все необходимые документы, включая бухгалтерские, по первому требованию Заказчика.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
4.1. Подрядчик обязан обеспечить качество выполнения всех работ и услуг в соответствии с условиями настоящего Контракта и всех приложений к нему.
Подрядчик обязан обеспечить требуемый уровень содержания автодорог, круглогодичное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств по закрепленным за ним автомобильным дорогам. 
Если в ходе выполнения настоящего Контракта потребуется получение специального разрешения (лицензии) на выполнение отдельных видов работ, не предусмотренных при заключении настоящего Контракта, то Подрядчик обязан получить лицензию до начала их выполнения.
4.2. Подрядчик обязан выполнить работы по содержанию автомобильных дорог  в соответствии с требованиями, предъявляемыми Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автодорог, ГОСТ, СНиП, ТУ, Техническим заданием к настоящему Контракту и другими нормативными документами, к состоянию проезжей части, обочин, обустройства и обстановки пути, земляного полотна, искусственных сооружений, полосы отвода и снегозащитных лесопосадок, а также в соответствии с природоохранными мероприятиями и действующими санитарными нормами. 
Ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, произошедшее по независящим от Подрядчика причинам, не является нарушением контрактных обязательств.
4.3. Подрядчик обязан проводить регулярный периодический (не реже одного раза в месяц) и специальный осмотры автодорог и искусственных сооружений.
4.4. Подрядчик обязан обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, в течение установленного предписанием срока, исправлять дефекты за свой счет. Для участия в составлении двухстороннего акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный Заказчиком.
4.5. Подрядчик обязан исполнять предписания и распоряжения Заказчика в установленный срок и своевременно представить в адрес Заказчика отчет об исполнении предписания. При наличии письменного заявления Подрядчика Заказчик может принять решение о продлении сроков устранения нарушений с учетом уважительных (объективных) причин, не позволивших в установленные сроки устранить нарушения.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения предписаний и распоряжений Заказчика, либо несвоевременное и (или) неполное предоставление отчета об их исполнении, Подрядчик несет ответственность в порядке и на условиях, установленных законом и Контрактом.
4.6. Подрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика:
- о перерывах (закрытиях) движения автомобильного транспорта, 
- об опасных природные явлениях, катастрофах, террористических актах и других чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и криминального характера.
4.7. При выполнении работ Подрядчик обязан в соответствии с требованиями нормативных документов обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 
4.8. Подрядчик обязан принять необходимые меры по сохранности автомобильных дорог от механических и иных повреждений, ухудшающих транспортно-эксплуатационное состояние, и вызванных несанкционированными действиями юридических или физических лиц (включая прокладку инженерных коммуникаций, строительство зданий и сооружений в полосе отвода и придорожной полосе, уничтожение или порчу дорожных знаков и других элементов обстановки пути, а также проезд по автомобильной дороге транспортных средств, масса, нагрузки на ось или габариты которых превышают допустимые значения) и сообщить в письменной форме Заказчику.
4.9. Для взыскания ущерба с лиц, чьи действия повлекли ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги или ее конструкций и элементов, Подрядчик обязан принять меры по документальному фиксированию нанесения таких повреждений и предоставить указанные документы Заказчику. Подрядчик обязан незамедлительно принять все возможные меры по взысканию с виновных лиц ущерба, нанесенного республиканскому имуществу в судебном и досудебном порядке. При этом Заказчик доверяет и уполномочивает Подрядчика выступить истцом со всеми правами и обязанностями, вытекающими из данного поручения и предусмотренными действующим законодательством.
4.10. В целях своевременной и качественной подготовки автомобильных дорог к работе в зимний период Подрядчик обязан ежегодно в срок до 01 ноября закончить заготовку противогололедных материалов в объемах, рассчитанных в соответствии с Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах, утвержденным распоряжением Минтранса России от 16.06.2003   № ОС-548-р.
4.11. Подрядчик принимает на себя обязательства по подготовке, оформлению и своевременному представлению бухгалтерской, статистической и иной установленной государственной отчетности, исполнительной документации. Подрядчик гарантирует качество и достоверность предоставляемой информации.
[bookmark: OCRUncertain265][bookmark: OCRUncertain268][bookmark: OCRUncertain269][bookmark: OCRUncertain270][bookmark: OCRUncertain271]4.12. Подрядчик обязан обеспечить представителя Заказчика транспортными средствами и оборудованием, необходимым для проведения осмотра дороги и приемки выполненных работ. 
[bookmark: OCRUncertain272]4.13. Подрядчик обязан принимать участие в работе инспекционных комиссий по контролю качества содержания дорог.
4.14. Подрядчик несет прямую ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиками работ.
4.15. Подрядчик принимает на себя обязательства по целевому, экономному и эффективному использованию финансовых ресурсов, выделенных на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе за счет внедрения прогрессивных и ресурсосберегающих дорожных технологий и материалов.
4.16. На срок действия настоящего Контракта Подрядчик обязан взаимодействовать с администрацией Батыревского района, ЕДДС Батыревского района, и другими органами исполнительной власти, учреждениями и организациями, способствующими выполнению настоящего Контракта и контролю за транспортно-эксплуатационным состоянием обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.
4.17. В нештатных ситуациях в целях обеспечения безопасности участников движения и пассажиров, безопасного или бесперебойного движения транспортных средств Подрядчик обязан незамедлительно и самостоятельно принимать решения и обеспечивать выполнение работ по расчистке проезжей части дороги, по согласованию с Заказчиком изменению маршрута движения транспортных средств, временному ограничению и/или запрещению проезда по поврежденному и/или опасному для движения транспорта участку автомобильных дорог и приступить к ликвидации их последствий.
Нештатными ситуациями являются:
- последствия дорожно-транспортных происшествий, препятствующие бесперебойному и (или) безопасному движению транспортных средств.
- неблагоприятные погодные явления;
- ликвидация последствий техногенных и (или) природных катастроф (аварии на промышленных объектах, землетрясения, наводнения и т.п.), вызвавших разрушения отдельных участков (сооружений) на закрепленных за Подрядчиком участках автомобильных дорог. 
4.17. Для оперативного принятия мер по предупреждению или ликвидации последствий экстремальных ситуаций (обильные снегопады, резкие переходы температуры воздуха через нулевую отметку, ледяной дождь, паводковые воды и т.п.) Подрядчик обязан организовать круглосуточное дежурство. 

5. ПРИЕМКА РАБОТ
5.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком (с участием Подрядчика) ежемесячно на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ и определяется по территориальным сборникам сметных цен и расценок путем оценки уровня содержания в соответствии с Техническим заданием обслуживаемых Подрядчиком участков автомобильных дорог.
5.2. Уровень содержания оценивается на всем протяжении обслуживаемых в соответствии с настоящим Контрактом участков автомобильных дорог, за исключением участков, переданных соответствующими актами другим подрядным организациям для производства работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту, а также элементов дороги, переданных соответствующим подрядным организациям по контракту. При этом в указанных актах должна быть определена (разграничена) степень ответственности за обеспечение безопасного и бесперебойного движения и уровень содержания.
5.3. По результатам оценки уровня содержания составляется:
- акты выполненных работ КС-2.
5.4. Приемка работ осуществляется за период с 26 числа предшествующего месяца по 25 число текущего месяца. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.3.За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в 1000 рублей.
6.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.5. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном пунктами 6.3, 6.6, 6.7. настоящего Контракта, в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее – цена контракта (этапа).
6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены контракта (этапа), что составляет _______ (___________) руб. ___ коп., определяемой пунктом 3 настоящих Правил, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.
6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в 1000 рублей.
6.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.9.Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.10. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.11. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств по Контракту.

7. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
7.1. Сроки выполнения работ по содержанию автомобильных дорог: с 1 января  2021 года до 31 декабря 2021 года включительно.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием непредсказуемых природных явлений, военных действий или общественно политических конфликтов в зоне обследуемых дорог, изменения законодательных актов, регулирующих вопросы строительства и эксплуатации автомобильных дорог, если эти обстоятельства непосредственно и негативно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
8.2. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.
8.3. Если стороны не смогут в течение 7 календарных дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается в порядке, установленном действующим законодательством.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом выполнения работ, в том числе осуществлять выездные проверки на место проведения работ и участвовать в проведении работ в качестве наблюдателя с правом получения любой информации и ознакомления с документами, связанными с выполнением работ по настоящему Контракту.
9.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения, заключенного в порядке, аналогичном для заключения настоящего Контракта.
9.3. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями.
9.4. Подрядчик не имеет права без согласования с Заказчиком использовать придорожные полосы и полосы отвода в рекламных или иных коммерческих целях.
9.5.  При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации и Чувашской Республики.
9.6. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Чувашской Республики.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА.
10.1. Внесение изменений в муниципальный контракт производится в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
10.2. Любые дополнения и изменения оформляются в виде Дополнительных соглашений к контракту, вступают в силу после их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и являются его неотъемлемой частью.
10.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Контрактом и законодательством.
10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в установленном порядке с возмещением ему убытков в следующих случаях:
- при несоответствии на 20% и более уровню содержания или снятие с оплаты километров на 20 % и более – не менее 3-х раз;
- при нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных разделом 7 и Техническим заданием;
 - при нарушении Подрядчиком требований по качеству выполнения работ в соответствии с Перечнем нормативных документов;
- при введении в отношении Подрядчика любой из процедур по делу о банкротстве или ликвидации Подрядчика;
- при отклонении предложения Заказчика о заключении дополнительного соглашения в случае уменьшения лимита бюджетных обязательств на финансовый год;
- в иных случаях и по иным основаниям, когда действующее законодательство предусматривает право Заказчика полностью отказаться от исполнения Контракта (в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Контракт).
 При этом Заказчик оплачивает Подрядчику только работы, выполненные и принятые Заказчиком до расторжения настоящего Контракта, без возмещения убытков.
10.5. Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика, Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Информация о таком Подрядчике   включается в установленном   Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
10.6. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта:
- в случае существенного увеличения стоимости работ или необходимости проведения дополнительных работ и отказа Заказчика от заключения дополнительного соглашения об увеличении стоимости работ,
- в случае задержки Заказчиком оплаты выполненных работ более чем на 90 (девяносто) дней.
10.7. В случаях, если настоящий Контракт расторгнут по вине Подрядчика, включая ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Контракту, то Заказчик вправе становиться выгодоприобретателем относительно обеспечения Контракта в размере, предусмотренном документацией о закупке.

11.  СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
11.1. Настоящий Контракт действует с 01 января 2021 года  и по 31.12.2021 года включительно, но до полного исполнения финансовых обязательств.


12.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	      Заказчик:
	Подрядчик:
ООО «Лестехсервис»

	Администрация Алманчиковского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики
Юридический адрес: 429368, Чувашская Республика, Батыревский район, 
с. Алманчиково, ул. Центральная, д.3
ИНН 2103903150   
     КПП 210301001
БИК 049706001
р/с 40204810200000100059  в Отделении – НБ
 Чувашская Республика г. Чебоксары
Тел.:8 (83532) 67-0-39
E-mail: alman-batyr@cap.ru

Глава администрации Алманчиковского сельского поселения Батыревского района ЧР


___________________/В.П.Киргизов/
 м. п.


	
429350, Чувашская Республика, Батыревский район,  с. Батырево, ул. Комарова 13Д 
ИНН 2103904153, КПП 210301001
БИК 049706752 
Р/с 40702810411030000159 в АКБ РФ АО «Россельхозбанк» г. Чебоксары
Кор/с 30101810600000000752,
ОГРН 1082132000092






Подрядчик:

______________________ /Аюпов А.Т./
М П.











Приложение № 1 
                                                                         к муниципальному контракту 
                                                                от  22.12.2020г. № 1 

1.1.Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
населенных пунктов Алманчиковского сельского поселения 
Батыревского района Чувашской Республики и искусственных сооружений на них, передаваемых Подрядчику на  содержание в 2021 г. 



	№ п/п
	Наименование уличных дорог населенного пункта
	Протяженность
(км)

	1
	Ленина
	1,100

	2
	Советская
	1,700

	3
	А.Г.Хитрова
	1,500

	4
	Чапаева
	1,000

	5
	Ырлых
	0,350

	6
	Центральная
	0,500

	7
	переулок К.Иванова
	0,500

	8
	переулок Николаева
	0,500

	9
	переулок Школьный
	0,400

	10
	переулок Суворова
	0,650

	
	Итого
	8,200







	
Заказчик:


___________________ /Киргизов В.П./

	
Подрядчик:


_______________________/Аюпов А.Т/



















Приложение № 2 
                                                                         к муниципальному контракту 
                                                                от  22.12.2020г . № 2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Содержание автомобильных дорог


	№
	Подробное содержание работ
	Срок выполнения (начальный-конечный)

	1
	Содержание дорог Алманчиковского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики 
	[bookmark: _GoBack]С 01 января 2021  до 31 декабря 2021 года





	Заказчик:


___________________ /Киргизов В.П./

	Подрядчик:


_______________________/Аюпов А.Т./
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