МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №1
на выполнение работ по содержание автомобильных дорог Асановского сельского 
поселения   Комсомольского района Чувашской Республики на 1квартал 2019года
       д.Асаново                                                                                                   01.01.2019г.
Администрация Асановского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики, именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице главы Карпова Н.Н., действующего на основании Устава с одной стороны и  СХПК «Асаново»,в лице председателя Бахтерова Александра Николаевича именуемое в дальнейшем "Подрядчик",   с другой Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства  по содержанию местных автомобильных дорог Асановского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики на 1 квартал 2019 года , а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу. 

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по содержанию местных автомобильных дорог  в соответствии с условиями настоящего Контракта. Полный перечень работ приведен в приложении №1, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и оплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

Статья 2. Цена контракта, форма, сроки и порядок оплаты.
2.1. Цена настоящего Контракта составляет 96000 (Девяносто шесть тысячи)  рублей  и  является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.2. Заказчик осуществляет оплату за выполненные работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании актов выполненных работ формы КС-2, справок стоимости выполненных работ по форме КС-3 и счетов-фактур  в течении 30 календарных дней после их подписания сторонами.. 

2.3. Финансирование работ по настоящему Контракту осуществляется за счет субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики 80880 (Восемьдесят тысячи восемьсот восемьдесят) рублей   местного бюджета Асановского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики  15120 (Пятнадцать тысячи сто двадцать) рублей 
2.4. Цена муниципального контракта включает в себя стоимость всех материалов необходимых для выполнения работ, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Статья 3.Место, условия и сроки выполнения работ.
3. Место выполнения работ: Чувашская Республика, Комсомольский район, Асановское сельское поселение.
Сроки выполнения работ: -начало - 01 января 2019 года

                                             -окончание работ - 31 марта 2019года
Статья 4. Обязанности Заказчика.

4.1.Осуществлять контроль в соответствии с условиями настоящего Контракта и требованиями нормативных документов.

4.2. Оплачивать работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с настоящим Контрактом. 

4.3. Выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего Контракта.

4.4. При выявлении недостатков в работе Подрядчика требовать:

- немедленного и безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика;

- возмещения расходов по устранению этих недостатков, если устранение производилось силами третьих лиц и оплачивалось за счет Заказчика.

Статья 5. Обязанности Подрядчика.

5.1. Обеспечивать качественное выполнение порученных работ в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Обеспечивать выполнение работ в пределах договорной цены, указанной в п.2.1. настоящего Контракта.

5.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

Статья 6. Порядок приемки выполняемых работ.

6.1. Подрядчик имеет право, с согласия Заказчика, привлекать для исполнения настоящего Контракта субподрядные организации, при этом Подрядчик несет перед Заказчиком полную ответственность за исполнение настоящего Контракта, в том числе и по части работ, исполняемых субподрядной организацией.

6.2. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ, Сторонами в течение 2 (двух) дней составляется Двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный Сторонами срок своими силами и без увеличения цены Контракта, установленной в статье 2 настоящего Контракта, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества. 

6.3. Заказчик принимает выполненные работы в соответствии с требованиями нормативных документов указанных в пункте 8.1.

6.4. Подрядчик по окончании работ представляет Заказчику акты выполненных работ формы КС-2, справки стоимости выполненных работ  формы КС-3 и счета-фактуры.

6.5. Заказчик в течение 5 (календарных) дней со дня получения акта выполненных работ формы КС-2, справку стоимости выполненных работ формы КС-3 и счета-фактуры осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы и направляет один экземпляр Подрядчику. В случае отказа от подписания акта выполненных работ и справки стоимости выполненных работ – направить Подрядчику обоснованный письменный отказ. 

Статья 7. Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, (наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства), препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

.
Статья 8. Ответственность сторон.
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

9.2. Подрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации, несет полную материальную ответственность за причиненный Заказчику или третьим лицам ущерб и другие последствия, явившиеся причиной ненадлежащего выполнения Подрядчиком.
9.3. Подрядчик по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет дефекты, допущенные при выполнении работ. В случае не устранения указанных дефектов в согласованный сторонами срок Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от стоимости работ, за каждый день просрочки от стоимости работ, подлежащих исправлению, но не более 10% полной стоимости работ и возмещает Заказчику расходы, связанные с устранением недостатков.
9.4. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

Статья 9. Порядок урегулирования споров.
10.1. При возникновении спорных вопросов в ходе исполнения настоящего Контракта стороны решают их путем переговоров, руководствуясь действующим законодательством, нормативными и отраслевыми документами. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 10. Срок действия и порядок расторжения Контракта.
11.1. Настоящий контракт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Контракта.
11.2. Срок выполнения работ: до 31 марта  2019 года  с момента заключения Контракта. 

11.3. Настоящий Контракт расторгается на основании: 

         - письменного соглашения Сторон; 

         - решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством

11.4. При расторжении Контракта по основаниям  указанным выше Заказчик обязан:

        - принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Контракта;

         - в течение трех рабочих дней после получения от Подрядчика подписать акт выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 или дать мотивированный отказ.

Приложение: 
  №1 –  Перечень местных автомобильных дорог 
 №2 -  Техническое задание

Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
                                 Заказчик:
Администрация Асановского сельского поселения 

Комсомольского района Чувашской Республики

ИНН2108006668 КПП210801001

Р\сч.40204810700000100151 БИК 049706001

ОГРН 1052132013471

    Глава Асановского сельского поселения                            Н.Н.Карпов

                         Подрядчик:
СХПК «АСАНОВО» Комсомольского района Чувашской Республики
ИНН 2108001846 КПП 210801001 р/с 40702810711040000001 в
Чувашском РФ ОАО Россельхозбанк г. Чебоксары к/с 3010181060000000752

ОКПО 006539972

OКНХ 21110
Председатель СХПК «Асаново»                                А.Н.Бахтеров
                                                                                                                                                                                    Приложение №1

                                                                                                                                                               к муниципальному Контракту№1

                                                                                                                                                                            ________________ 

              Перечень местных автомобильных дорог общего пользования в границах 

            Асановского сельского поселения  Комсомольского района

	№№

п/п
	Наименование объектов
	Протяженность

км
	Лимиты на 1 квартал

	
	
	
	

	1
	Ул Ленина 
	2,307
	96000 руб

	2
	Ул Октябрьская
	1,578
	

	3
	Ул. Советская 
	2.088
	

	4
	Ул. Чапаева
	).886
	

	5
	Ул. Кооперативная 
	0.825
	

	6
	Ул. Калинина
	!.032
	

	7
	Ул. Озерная 
	0.725
	

	8
	Ул. К.Маркса
	1.224
	

	9
	Ул. Пушкина
	1.032
	

	10
	Автодорога по ул Пушкина
	0.400
	

	11
	Автодорога по ул Чернова -Советская
	0,600
	

	
	Всего
	12.6
	


Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

                                 Заказчик:
Администрация Асановского сельского поселения 

Комсомольского района Чувашской Республики

ИНН2108006668 КПП210801001

Р\сч.40204810700000100151 БИК 049706001

ОГРН 1052132013471

    Глава Асановского сельского поселения                            Н.Н.Карпов

                         Подрядчик:
СХПК «АСАНОВО» Комсомольского района Чувашской Республики

ИНН 2108001846 КПП 210801001 р/с 40702810711040000001 в

Чувашском РФ ОАО Россельхозбанк г. Чебоксары к/с 3010181060000000752

ОКПО 006539972

OКНХ 21110
Председатель СХПК «Асаново»                                А.Н.Бахтеров
                                                                                                                      Приложение №2
                                                                                           К муниципальному Контракту №1

                                                                                                ___________________________
                            ТЕНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	
	Наименование конструктивных элементов видов работ, этапов и
	Срок выполнения пабот

	1
	2
	3

	
	Содержание местных автомольных дорог Асановского сельского поселения
	Нормативные сроки  с учетом погодных условий

	1
	Очистка дороги от снега бульдозером
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СХПК «АСАНОВО» Комсомольского района Чувашской Республики

ИНН 2108001846 КПП 210801001 р/с 40702810711040000001 в
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